施工组织设计

1、施工组织设计明标部分

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：进度计划

①供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

②施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。（此表不限制字体及格式）

2 施工组织设计暗标部分，按“第三章 技术、服务及其他要求”的3.4条款规定的暗标格式编写。