工程协作单位采购
标准比选文件

（通用类）

版本号 20260915

山西路桥建设集团有限公司

二〇二六年

目　录

第一章 比选公告.....1

第二章 工程协作单位须知..... 8

第三章 比选办法.....12

第四章 合同条款.....16

第五章 工程量清单..... 104

第六章 响应文件格式..... 107

第七章 结果公布模板.....115

第一章 比选公告

山西路桥第七工程有限公司太旧改扩建二标平定东互通桥梁上部及附属工程施工 比选公告

山西路桥第七工程有限公司太旧改扩建二标平定东互通桥梁上部及附属工程施工比选采购项目已具备采购条件，现邀请山西路桥建设集团有限公司工程协作单位库内工程专业类别为 上部工程 的所有工程协作单位参加比选采购活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称： 山西路桥第七工程有限公司太旧改扩建二标平定东互通桥梁上部及附属工程施工比选采购 。

1.2 采购人： 山西路桥第七工程有限公司太旧高速改扩建工程第二合同段项目部 。

1.3 采购项目资金落实情况： 已落实 。

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

标包号	采购项目	施工内容	最高含税限价（元）	税率	备注
1	平定东互通桥梁上部及附属工程	（详见比选工程量清单）	538527.74	9%	

2.2 施工工期： 按照甲方要求 。

2.3 施工地点： 山西省阳泉市平定县 。

2.4 质量标准： 合格并满足采购人要求 。

2.5 安全要求：严格执行路桥集团公司安全生产要求，全员参加项目部组织的安全教育培训，定期实施安全隐患排查和整改。

2.6 本项目要求开具**增值税专用发票**，比选价以**含税总价**为准。

3.工程协作单位资格要求

3.1 工程协作单位应依法设立且满足如下要求：

（1）资格要求：本次采购要求工程协作单位应为山西路桥建设集团有限公司工程协作库内单位，并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。具体要求如下：

1 标包	专业类别	上部工程
	主要人员要求	1、施工负责人 1 名。 2、技术负责人 1 名。 3、安全负责人 1 名。
	拟投入设备及工器具最低要求	/
	施工作业人员人数和资格最低要求	作业人员类别：最低人数：8 人

注：主要人员均须提供本单位近一年内任意一月为其缴纳社会保险的证明，以近一个月[1]内工程协作单位登录社保局网站下载的社保证明材料为准（以下载时间为准）；主要人员不得兼任不同建设项目的现场负责人。

（2）信誉要求：工程协作单位在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入“严重失信主体名单”；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入“严重违法失信企业名单”；工程协作单位、法定代表人、施工负责人近三年内（2026 年 10 月1日至今）在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录；工程协作单位未处于被责令停业，响应资格未被取消，财产未被接管、冻结，未处于破产状态；工程协作单位近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

3.2 工程协作单位不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

[1] 近一个月是指公告开始时间往前推一个月至开标日。

（3）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，具有投资参股关系或主要负责人（董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人等）相互兼职的关联单位，同时参与了本项目同一标包的响应。

（4）报名截止时，工程协作单位在山西路桥集团范围内中标合同额（含税）超 1000 万元（含），中标合同额核销以双方签订的《最终结清协议》为准。

（5）安全生产“负面清单”考核低于 80 分。

（6）法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。

3.3 工程协作单位对其递交的响应文件的真实性负责，工程协作单位有弄虚作假行为的其响应文件将被否决，情节严重的扣除响应保证金并列入路桥集团黑名单，处罚期三年；工程协作单位弄虚作假骗取成交的，或存在公告3.2款所列情形的，成交无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.4 本项目每个工程协作单位最多可对 1 个标包响应；每个工程协作单位最多允许成为 1 个标包的成交单位。当同一工程协作单位同时成为超过上述规定标包个数的候选人时，将按照标包限价由高到低的顺序依次推荐（若有两个或以上标包最高限价相同，则在前述优先级的基础上按照标包号由小到大的顺序推荐），并自动放弃其他标包的候选成交资格。

3.5 响应保证金金额： 10770.00 元。（最多不超过 80 万元）

（1）响应保证金的接受形式：现金（银行电汇、转账支票等）。

（2）采购人指定的开户银行及账号如下：

开户名称：山西路桥建设集团有限公司

开 户 行：中国民生银行太原亲贤北街支行

账　　号：0906014130000580

联 行 号：305161009063

（3）缴纳流程：工程协作单位须在响应文件截止时间前，通过在山西路桥集团电子商务平台注册的银行账户完成汇款。

（4）备注要求：汇款时必须在附言栏注明项目的“采购方案编号”。

采购方案编号：2026-LQ7GS-TJGKJ2-GC-052（注：此处采购方案编号由采购人发布比选公告前填写）

3.6 资金监管账户要求：

本项目资金实行专款专用，协作单位须提供监管账户，专项用于本项目工程款的收支，并接受采购人（项目部）对该账户资金的监管。监管账户须满足：

（1）开户行应为国有商业银行账户，原则上应为工、农、中、建、邮五大行账户；

（2）账户唯一且固定：该账户为本项目工程款收支的唯一账户，在整个项目期间不得变更；

（3）账户隔离：同一项目部（即同一采购人），只能提供一个监管账户；不同项目部（即不同一采购人），须提供不同的监管账户。

工程协作单位在递交响应文件时，须在承诺函中承诺：按时提供符合上述要求的账户并按要求签署资金监管协议；在收到预成交通知书后2个工作日内（即履约保证金缴纳阶段），须提供准确账户信息。监管账户一经确定，在整个项目期间不得变更。

工程协作单位未在规定时间内提供合格监管账户的，采购人将取消其成交资格。

4.比选文件的获取

4.1 凡有意参加的工程协作单位，请于《山西路桥集团电子商务平台》公告发布的比选文件获取时间内，登录《山西路桥集团电子商务平台》在线申请报名，并下载比选文件（比选公告附件）。

注：已注册的工程协作单位请登录《山西路桥集团电子商务平台》（http://220.194.141.75:10201/showStock/index）点击“投标报名”，按要求操作完成报名，并获取比选文件。未

注册的库内工程协作单位需在山西路桥集团电子商务平台点击“供应商/供应商注册”，按要求完成注册方可报名获取比选文件（工程协作单位在注册和报名时根据服务中心-操作手册-供应商操作手册的指引进行办理，无法找回密码的工程协作单位按照通知公告-供应商如何找回用户名密码进行处理）。此为获取比选文件的唯一途径，通过其他渠道获取比选文件的不具备参加本项目的资格。

4.2 本项目不设报名审核，比选文件每套售价 0 元。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间以《山西路桥集团电子商务平台》公告发布的开标时间为准，工程协作单位应在开标时间前通过《山西路桥集团电子商务平台》发起报价并以附件形式（仅接受 PDF、JPG、PNG 格式）按要求上传响应文件。

5.2 逾期上传的报价及响应文件，《山西路桥集团电子商务平台》将予以拒收。

5.3 协作单位报价流程：

5.3.1 登录帐号—个人中心—采购过程—投标管理—所投项目“+”—编辑响应文件；

5.3.2 填写下浮率（0～10%）—计算—生成报价函—下载—打印盖章签字—选择“是否使用信用等级”—上传附件—提交。

注：“计算”仅为预测报价，不作为正式报价结果记入系统，协作单位预调整报价或信用等级使用情况的，必须重新走 5.3.2 的步骤，否则因协作单位操作失误导致的报价、信用等级使用情况等与协作单位意愿不一致的，由协作单位自行负责。

6.公告媒介

本项目公告同时在山西国资数智采购系统（https://ygcg.jinshenjy.com）、山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台(http://www.sxjkzcpt.com.cn:88/pub/index_pages.html)、山西路桥集团电子商务平台（http://220.194.141.75:10201/showStock/index）上发布。

7.监督

上级监督部门：山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系方式：0351-5606026

本级监督部门： 山西路桥第七工程有限公司资产管理部

联系方式： 0356-2189005

8.联系方式

采 购 人： 山西路桥第七工程有限公司太旧高速改扩建工程第二合同段项目部

地　　址： 山西省阳泉市平定县石门口乡太旧改扩建二标项目部

联 系 人： 郭先生

电　　话： 17835659563

第二章 工程协作单位须知

工程协作单位须知

序号	条 款 内 容	编 列 内 容
1	响应文件有效期	90 日历天
2	响应文件制作要求	“响应文件格式”中要求加盖工程协作单位单位公章均应为加盖**工程协作单位在公安局备案的单位公章，要求签字的**均应为法定代表人（单位负责人）**亲笔签字**。
3	报价方式	清单报价。工程协作单位**在山西路桥集团电子商务平台填报下浮比例，所有子目均采用同一比例下浮，最终不含税单价和含税单价均四舍五入保留两位小数。**
4	增值税税金的计算方法	**增值税税金按一般计税方法计算**
5	比选流程	1. 开启解密响应文件，并公布响应家数。当响应家数≥1 家时，进入下一环节；当响应家数为 0 时，采购人宣布流标，本次比选结束。 **解密时间为开标时间开始后 30 分钟内，到时自动结束解密，协作单位逾期未解密的，视为自动放弃响应资格；如协作单位均完成解密，采购人可提前结束解密环节。** **2.** 唱标。唱标内容包括工程协作单位名称、报价、税率、信用评价使用情况。 **3.** 响应文件核验。采购人代表和本级监督对协作单位响应情况进行复核，填写响应文件核验表，签字确认后上传电子商务平台。 **4.** 推荐候选人。计算各工程协作单位得分及排名，推荐候选人。
6	候选人公示	**1.公示期限：3 日历天。** **2.候选人公示数量：所有有效报价的协作单位均公示** **公示内容：应至少包含协作单位的有效报价、报价得分、信用评价得分、综合得分、排名、协作单位被否决情况。**

7	履约保证金	**1.** 履约保证金的递交： 保证金金额：协作单位上一年度信用评价等级为AA级的，可不缴纳履约保证金；等级为A级的履约保证金金额为含税价的2.5%；等级为B级的履约保证金金额为含税价的5%；等级为C级的履约保证金金额为含税价的6%； 保证金形式：电汇、转账支票、银行保函； 保证金有效期：本项目履约结束后； 保证金递交时间：候选人公示结束后，第一候选人应在**预成交通知书发出后2个工作日内（预成交通知书发出当日不计）**缴纳履约保证金。逾期未缴纳的，项目经理部可取消其成交资格，没收其响应保证金后，按排名先后顺序，依次向其他候选人发出预成交通知书。 **注：协作单位上传履约保证金缴纳凭证后，须立即电话通知采购人，采购人接到来电后应及时审核。若履约保证金缴纳凭证未审核通过，采购人须写明理由并电话告知协作单位，在预成交通知书发出后2个工作日均可重新提交。采购人应对未及时审核履约凭证的行为负全责。** **2.** 履约保证金其他要求： 2.1 采用转账支票、银行电汇形式的，可由成交协作单位的任一账户汇入采购人指定的账户。 2.2 采用银行保函时，应由**国有商业银行**或**股份制商业银行**地市级以上分行出具。银行保函应当为见索即付保函，附加其他任何支付条件（要求提供仲裁机构出具的**裁决书**或法院出具的**裁定书、判决书**等生效法律文书或**违约证明**的均为有条件支付）的视为无效保函。**履约担保金额不因履约完成进度而递减**。 **3.** 以现金形式的担保，按结算进度等比例退还；以银行保函形式的担保，履约完毕即退还。
8	成交结果公告	**1. 收到履约保证金后，应当日完成审核。审核合格的，当日发布成交结果公告。** **2.公告内容：应至少包含成交协作单位名称、成交价、**

		协作单位被否决情况及依据等。
9	响应保证金退还	成交结果公告发出之日后5个工作日内退还应退协作单位的响应保证金。

第三章 比选办法

比选办法（合理低价法）

一、分值构成

综合得分满分为 100 分，其中：报价得分 99.5 分，信用评价得分 0.5 分。

综合得分相同的，以含税总价较低者优先；含税总价相同的，以路桥集团施工一体化平台信用评级高的优先；信用评级相同的，以递交响应文件时间早的优先。

二、报价得分的计算

（一）理论成本价

理论成本价=最高含税限价×0.9

（二）比选价的确定

比选价=含税总价

（三）基准价计算

比选基准价=所有有效报价的最低值（超过最高含税限价或低于理论成本价的报价无效）。

有效报价指介于理论成本价(含)与最高含税限价(含)范围内的报价。

（四）偏差率计算

偏差率=100%×|工程协作单位报价－比选基准价|／比选基准价，偏差率保留小数点后 5 位 （四舍五入）

（五）报价得分计算

报价得分＝99.5－偏差率×100

计算结果按四舍五入保留两位小数，若存在报价不同而得分一致时小数点位数不受限制。

三、信用评价得分的计算

AA 级及 A 级均得 0.5 分，其他不得分。

工程协作单位的信用评价得分以其下载的《信用评价使用承诺书》为准。

（AA 级一年可使用两次，A 级一年可使用一次，无论是否成交，均消耗使用次数，并在候选人公示中公示）。

四、综合得分计算

综合得分=报价得分+信用评价得分

五、被否决情形

1. 报价函不符合要求

1.1 报价函报价与电子商务平台不一致。

1.2 报价函项目名称与参加项目不符。

1.3 报价函签字或盖章不符合要求。

2. 承诺函不符合要求

2.1 承诺函内容与比选文件要求不一致。

2.2 承诺函项目名称或标包号与参加项目不符。

2.3 承诺函签字或盖章不符合要求。

3. 响应保证金不符合要求

3.1 协作单位未提供响应保证金缴纳凭证。

3.2 采购人未收到协作单位响应保证金。

4. 《信用评价使用承诺书》不符合要求

4.1 电子商务平台信用评价使用情况及等级与其登录工程协作单位公开招募平台下载的《信用评价使用承诺书》不一致。

4.2 《信用评价使用承诺书》不是从工程协作单位公开招募平台下载。

5. 合同谈判未达成一致意见

5.1 协作单位无法提供合同谈判要求的相关证明材料。

5.2 协作单位无法完全响应合同谈判澄清书主要内容的。

6. 已接项目超过了限额（**不累计本次比选采购项目金额**）

报名截止时，工程协作单位在山西路桥集团范围内中标合同额（含税）超 1000 万元（含），中标合同额核销以双方签订的《最终结清协议》为准。

第四章 合同条款

_____工程劳务分包合同

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

项 目 名 称 ：_____

合同签订地点：_____

合同签订时间：_____

使用说明

1.本《劳务分包合同》系公路工程施工承包单位针对部分工程的劳务服务事宜与具备专业施工能力的有资质的施工单位，经甲方招标、乙方自愿所订立。

2.《劳务分包合同》通用条款由协议各方根据实际情况协商确定，协议各方可在公平、合理和协商一致的基础上，进一步对专用条款进行补充、细化或完善等。法律、法规或者国家有关部门有相关规定的，按照规定执行。

3.《劳务分包合同》中有关可选择的内容由协议各方根据实际情况协商后确定。

4.除选择条款、填空条款以及专用条款外，其余条款皆为固定条款，任何一方不得擅自改动。

5.乙方在签订本合同前已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，对合同工期及持续工期内的市场价格波动已充分了解及评估，对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，对甲方项目管理制度的相关规定进行了充分了解。

承 诺 书

致：_____

为保障双方合作商业活动依法合规，确保双方遵守法律法规，尊重彼此权益，维护良好经营环境，特此郑重承诺如下：

1、我方承诺在获得与贵公司_____项目的____合同（合同编号：_____）过程中，没有采取任何不正当手段，包括但不限于串通投标、提供虚假材料、诋毁竞争对手、利用中介（中间人）的特定关系等行为。

2、我方承诺不存在任何形式的私下关系、幕后交易、利益输送或其他可能影响商业机会公平性的不当行为，所有经营活动均秉持合法、公正、透明的原则。

3、我方承诺如若存在任何不当行为，自愿承担由此产生的一切法律责任，接受贵公司取消合作资格、列入黑名单、赔偿损失等处理措施。

本承诺书自签署之日起生效，具有持续法律效力，不因合同履行完毕而失效。

承诺单位：[公司全称]

（加盖公章）

法定代表人签字：

日期：　　年　　月　　日

声　　明

合同对方：_____

在本合同的订立、变更、履行、结算、终止及争议处理中做出的意思表示，同时满足下列条件时对本合同甲方有法律约束力：

1.必须是书面中文表示；

2.项目名称：_____

3.须有甲方法定代表人或其授权委托代理人_____的亲笔签名及时间；

4.必须加盖甲方公章或合同专用章；

5.合同签订地点：_____

6.争议解决方式：

甲乙双方在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可提交有关主管部门调解，协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.合同签订人必须是法定代表人或授权委托代理人。

任何不满足上述条件之一的意思表示，对甲方不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人承担。

特此声明

甲方：_____

（加盖合同专用章）

时间：　　年　　月　　日

上述内容已由甲方向我方宣读并解释，我方愿接受上述声明的全部内容。

本合同乙方签收：_____（签字并盖章）

时间：　　年　　月　　日

第一部分 协议书

甲方（承包方）：_____

乙方（分包方）：_____

经甲方招标、乙方自愿，在保证工程质量、工期的条件下，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程施工分包管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务合作事宜协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

一、工程名称：_____

二、工程概况：_____

三、工程地点：_____

四、乙方营业执照情况

名　　称：（须填写营业执照登记的单位名称）

注 册 地 址：（须填写营业执照登记的地址）

法定代表人姓名：_____

实际控制人姓名：_____

注 册 资 本：_____

实 收 资 本：_____

公 司 类 型：_____

经 营 范 围：_____

年度检验情况：_____

纳 税 人 身 份：☐一般纳税人 ☐小规模纳税人

统一社会信用代码：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：（必须是在主管税务机关备案的账号）

送 达 地 址：（条款提示：须填写有效的送达地址）

五、劳务分包范围：

类型	类别
☐临时工程	☐大棚、集装箱 ☐其他
☐路基工程	☐土石方工程 ☐防护排水工程 ☐特殊路基处理
☐路面工程	☐混合料拌合 ☐混合料运输、摊铺、碾压 ☐排水系统及附属工程
☐桥涵工程	☐基础工程 ☐下部工程 ☐上部工程 ☐涵洞工程
☐隧道工程	☐隧道工程
☐机电工程	☐机电工程
☐绿化工程	☐绿化工程
☐交安工程	☐交安工程
☐其他工程	☐钢筋加工 ☐钢结构工程 ☐碎石加工 ☐装饰工程 ☐爆破工程 ☐运输工程 ☐其他
☐房建工程	☐房建工程

六、劳务分包内容：具体分包内容参照附件《劳务分包合同分包内容清单》选填

（具体见工程量清单）

七、分包方式：劳务服务。项目实施过程中的人工费、施工机具设备、低值易耗材料以及部分小型材料由乙方提供

（具体种类、型号、数量见附件），除低值易耗材料以及部分小型材料之外的主要工程材料由甲方负责。

八、合同价款总额

根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本合同签约含税总价大写　　（￥　　元），税率　　，税额大写　　（￥　　元），不含税价大写（￥　　元）。该合同资金来源为：填写示例：本项目业主计量款、内部借款、银行贷款、财政预算投资、本单位其他自有资金。

九、质量标准

工程质量按甲方与业主签订的施工合同有关质量的约定，国家现行规范和标准，以及甲方为了保证该工程质量和要求而执行的其他技术标准、规范执行。无质量责任事故。关键项目的合格率应≥98%，一般项目的合格率应≥97%，交工验收质量评定为合格。

十、合同工期

根据甲方总体规划要求，乙方分包的劳务作业工期为___天，自____年__月__日开工，至____年__月__日完工。(若开工推迟，工期顺延，开工日期以甲方发出的开工通知中写明的开工日期为准。)

十一、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1.本合同协议书及履行本合同的相关补充附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等修正文件）；

2.中标通知书；

3.投标函及投标函附录（如果有）；

4.专用合同条款；

5.通用合同条款;

6.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件工程量清单计量规则（最新发布）；

7.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件技术规范（最新发布）；

8.图纸；

9.已标价工程量清单；

10.其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十二、乙方法定代表人或授权现场负责人：_____

十三、本合同由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同一式份，甲方_____份，乙方____份。

十四、合同履行中如因甲方原因发生争议，可拨打信访举报热线0351-5237633、纪委热线0351-5606035进行反馈。

十五、乙方承诺不采取单方面公开声明、网络舆论施压或其他非正式途径表达诉求或影响贵公司正常经营秩序；不通过社交媒体、新闻媒体或其他公共渠道发布任何可能损害贵公司商誉、影响合作关系的信息。

十六、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式公开披露合同内容、履行细节、争议情况或其他涉及双方合作的商

业信息。

十七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。任何一方人员通过非正式途径（包括但不限于口头、个人书面承诺、私下协议等）所达成的任何约定，若未形成经双方盖章确认的书面补充协议，均不对另一方产生法律约束力，视为无效。

十八、乙方承诺，在本合同履行期间，若发生任何基础信息的变更（包括但不限于工商登记变更、与履行本合同相关的重要行政许可取得、注销、吊销或失效等），应自该等变更发生或乙方应当知悉之日起10个工作日内，以加盖公章的正式函件将变更情况通知甲方，并提供由主管行政机关出具的相应变更证明文件（如变更核准通知书、新的营业执照副本复印件等）作为附件。

第二部分 通用合同条款

1.甲方职责与义务

1.1 甲方对乙方进行书面技术交底，提供所需的相关资料（包括但不限于施工图纸、技术规范、工艺要求等），并有权对工程质量、进度进行监督、检查。**技术交底资料需经双方负责人签字确认后归档，口头交底无效。**

1.2 甲方负责向乙方下达施工生产任务、作业计划，检查和监督乙方的工程进度和施工质量，向上级部门报验所有事项及文字签字。

1.3 甲方及时向乙方传递会审纪要、设计变更、质量监督站、安全站、建设单位、监理单位、项目部文件及工程整改资料。

1.4 甲方统筹安排乙方修建临时设施所必须的场地(不包含乙方自行使用的临时用地)，并承担临时设施场地的土地使用费；

1.5 甲方提供施工用电，应安装独立电表计量，费用按电表实际读数×甲方与供电部门约定电价（需提供缴费凭证），涉及到损耗电量产生的费用应均摊至所用电量中，在结算中扣除；乙方应在用电前确认电表初始读数并签字备案。

1.6 甲方负责派出现场管理人员包括测量、试验人员等，对乙方所有施工生产活动（包括原材料）进行监督和指导，但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的责任。具体测量工作仍需乙方负责实施完成。

1.7 甲方负责砼配合比、检测等试验，承担试验费用。

1.8 甲方负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

1.9 甲方负责对乙方所完成的劳务以“日清月结”为原则进行验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。

1.10 甲方负责农民工进场前的资格审查，资格审查内容包括农民工岗前安全教育培训合格、协作单位与农民工合同已签订、已向劳动保障部门备案农民工等。

1.11 若乙方因施工能力不足，无法满足甲方进度要求，甲方有权对部分合同工程量进行切割，乙方必须无条件服从。

2. 乙方职责与义务

2.1 乙方应具备相应的作业资质，并将相关证明材料交甲方备案。

2.2 乙方法定代表人或授权现场负责人每月驻施工现场时间应大于 22 天（特殊情况需提前 3 日向甲方提交书面请假申请，经甲方项目经理批准后可远程处理事务，每月远程办公不超过 3 天），主要管理人员每月驻施工现场时间应大于 25 天。乙方授权现场负责人应持有经公证后的授权委托书，并在甲方工程协作单位管理平台中备案。乙方授权现场负责人及主要管理人员须提供乙方单位缴纳的至少三个月的社会保险缴纳证明。

2.3 乙方应服从甲方的管理，严格执行监理和业主的管理要求，并根据工程需要足额配置具备相应资格的管理人员和技术人员，按照本项目工程管理的所有要求组织施工。乙方应在签订本合同前，将其项目管理机构设置及详细的《乙

方施工管理人员配置表》（包括但不限于项目负责人、技术负责人、安全负责人等，同时相关人员须持有安全证件）提交甲方审核，并作为本合同的附件。该配置表所列人员未经甲方事先书面同意不得随意更换。

2.4 乙方履行本合同时如有合作人或者实际控制人，必须在本合同签订前向甲方披露，并将合作人或者实际控制人详细信息向甲方备案，乙方同时需要提供相关合作人或者实际控制人针对乙方履行本合同承担连带责任的承诺书。

2.5 乙方在施工过程中必须提供满足工程需要的施工机具、小型材料,以确保工程质量及工期进度要求。对本合同范围内的工程质量向甲方负责；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2.6 乙方使用的全部机械设备，必须在甲方“租立得平台”注册，并安装物联网盒子；若乙方设备无法按时到场或持续满足施工要求，导致工程进度延误的，甲方有权单方要求乙方退场，乙方应无条件配合撤离；因此产生的一切损失，均由乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权从乙方履约保证金或工程款中直接扣除及追偿。

2.7 乙方施工设备进场前，须向甲方提交设备权属证明、检测合格证明等相关资料，经甲方验收合格后方可进场。设备数量、型号配置、使用年限等参数，不得低于本合同附件《施工机械最低配置表》约定标准。设备进场后的组装、辅材等所有相关费用，以及倒车影像、自动防撞装置等安全防

护设施的采购、安装、运维费用，均已包含在合同价内，甲方不再另行支付。

2.8 乙方在进场前必须编制详细的施工组织计划及施工方案，在配足工程需要且符合施工规范要求的设备及人员后，方可开工。

2.9 乙方严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。若业主要求提前完工，乙方应积极配合，费用不予增加。

2.10 乙方须无条件配合甲方管理人员留存现场隐蔽工程资料、视频。

2.11 乙方应严格按照施工规范及交通部颁发有关标准、业主技术文件，认真组织施工，确保工程质量。

2.12 甲方在乙方的劳务现场范围内提供的临时设施，由甲乙双方共同验收后签字确认，乙方应负有平时维护看管责任。若由于乙方原因导致设施损坏，按照通用条款 19.5 进行赔偿。

2.13 乙方应配合甲方开展四新技术应用、工艺标准推广、科研等活动。

2.14 甲方总体工期计划做出调整时，乙方应做出相应的调整，甲方不承担相关费用责任。

2.15 施工缺陷责任期间发生需修复情况的，乙方须在甲方通知之日起 10 天内进行修复。施工缺陷责任期根据修复时间顺延。

2.16 乙方在施工过程中因自身施工操作、管理不当等原因造成第三方人身、财产损害的，所有赔偿责任及相关费用均由乙方自行承担，包括但不限于人员伤亡、挖断水管、电缆、燃气管道、排污管道产生的修复及赔偿费用，损坏施工区域内或区域外庄稼、青苗、红线外坟墓、第三方构筑物等产生的赔偿费用。若乙方未及时履行赔偿义务，致使甲方被第三方追责、行政部门处罚或代为垫付相关款项的，由此产生的赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等一切费用和损失均由乙方承担，甲方有权向乙方全额追偿，并可直接从应付乙方的工程款、履约保证金、质保金中扣除。

3. 单价、数量及金额

3.1 乙方劳务服务项目及单价、数量、金额详见《建筑劳务分包工程量清单计价表》。

3.2 除《建筑劳务分包工程量清单计价表》中约定作业内容外，劳务费单价内容包括：乙方管理费、**乙方农民工幸福小镇入住费**、乙方窝工费、乙方驻地建设或房屋租赁费、调遣费、**安全文明环保措施费**、农民工工资、施工机具设备费、低值易耗材料费以及部分小型材料费、保险及福利、合理利润、附加税金等施工中所涉及的一切除甲方提供的服务之外的全部费用。除本合同另有约定外，合同单价不因人工、

物价、费率之升降、清单与图纸工程量增减等任何因素而调整。

3.3 甲方以“甲供材料数量表”为原材料总控，按月与乙方核对，超出表内数量的材料费用，**甲方依照实际购买单价据实扣除。**

3.4 由于征地拆迁、地方干扰、国家特定节假日期间停（待）工、两会及大型体育赛事等重大会议或活动期间停（待）工、爆破施工停（待）工、雨雪天气、材料供应、设计及变更问题、水文地质变化等原因造成的乙方费用增加，乙方在投标报价时已综合考虑该类风险，甲方不予补偿。

3.5 最终结算金额以设计量范围内实际完成，并经双方确认合格工程量为准，工程量结算时要附工程量计算书。乙方不得以实际结算数量与合同约定数量不同提出任何补偿或索赔费用，如因数量问题引发纠纷或产生其他损失，乙方自行承担。

3.6 工程数量按本合同建筑劳务分包工程量清单、技术规范及设计图纸进行验收，若发生设计变更，数量以变更后为准。

3.7 由于乙方作业失误、措施不当、管控不严等自身原因，未按甲方技术交底、施工图纸、现行施工规范及作业指导书等要求施工，造成的超设计施工数量、返工施工数量或不符合质量标准（含设计尺寸要求）的施工数量，甲方均不予结算。乙方必须按照本合同约定的劳务分包工程范围及甲

方审定的施工组织安排开展施工作业，擅自超出工程范围、未按图纸施工的，甲方对该部分施工内容不予结算。

3.8 乙方须配合甲方每月开展两次施工现场专项整顿，产生的人员窝工、机械停滞、场地值守等一切相关费用均已包含在本合同约定劳务费单价内，甲方不予补偿任何停工损失，乙方不得就此主张工期顺延及费用索赔。

4. 合同价款的支付

4.1 劳务费以“日清月结”为原则进行结算，数量以设计量范围内实际完成，并经双方确认合格工程量为准，结算单价按附件《建筑服务承包工程量清单单价表》执行。

4.2 结算资料需经甲方负责人和乙方法定代表人或法定代表人授权委托代理人亲笔签名，方可生效，否则视为无效。

4.3 本工程不预付劳务费。

4.4 甲方每次付款前，乙方应根据甲方要求提供相应金额的发票和收据，因乙方原因未能提供的，甲方不承担付款责任，亦不构成违约。

4.5 甲方应在甲乙双方确认结算金额之日起，60 天内支付乙方相应款项。若甲方逾期支付，按照专用条款 19.28 进行赔偿。

4.6 每期结算完成，从每期结算款中直接扣除（如果有）：甲方代缴的工伤保险费用、按《建筑服务工程量清单单价表》领用的甲供材料费用、乙方丢失或损毁甲方周转材料、设备的赔偿费、施工用水电费、代为垫付费用及应扣回的罚款及违约金等费用。

4.7 甲方在每月办理对上月已完合格工程量结算支付时，从当期应付给乙方的结算金额（含税）中，按当期结算金额的 3%扣留质保金。

4.8 乙方应在甲方指定银行设立独立监管账户，并签署资金监管协议，接受甲方对工程款使用的监管，申请拨款前需编制资金使用计划提交甲方审核，付款时按照资金计划支付，保证项目建设过程中资金专款专用，确保工程顺利进行。

4.9 乙方应严格执行三检制，并在质量管理系统中上传“自检、交接检、专检”资料，完成线上流程审批，未提交资料或审批不合格的，甲方一律不予结算。

5. 安全施工与检查

5.1 甲方负责提供施工现场作业人员的安全防护用品。

5.2 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

5.3 乙方应严格遵守安全生产法律法规、技术规范和标准，严格执行甲方安全管理规章制度和安全生产管理要求，认真履行与甲方合同中约定的安全生产责任和义务。

5.4 乙方必须配合甲方做好行业主管部门、上级单位、业主和监理安全检查迎检工作，及时整改闭合隐患问题，如未及时闭合，甲方有权根据违约条款对乙方加重处罚。

5.5 乙方在施工现场必须配备至少一名专职安全生产管理人员，负责对施工现场进行安全检查，及时制止“三违”行为，消除安全隐患问题。

5.6 乙方在施工过程中要维护当地群众的利益，做到文明施工，安全生产。

5.7 乙方应当保证必要的安全生产投入，并认真履行法定的及与甲方合同中约定的安全责任和义务。

5.8 乙方必须随时接受甲方监督检查，对甲方指出的问题须立即采取整改措施，及时消除事故隐患，由于乙方不服从甲方管理或安全防护措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担，与甲方无关。

5.9 甲方有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查，对乙方的违章行为做出纠正，对隐患提出整改要求，必要时执行经济处罚。乙方有严重违章情况和存在重大事故隐患时，甲方有权责令乙方停止作业，进行整改。对逾期不整改的有权单方解除合同，甲方有权对因此造成的损失向乙方进行追偿。

5.10 施工过程中全部安全措施由乙方来完善和实施，一旦出现问题，所有责任全部由乙方承担。

5.11 乙方应按照甲方要求，组织召开班前宣讲会。危大工程施工和 9 人以上作业场所须由主要管理人员每日召开班前安全会，对劳务人员进行安全交底和风险告知。

5.12 乙方必须积极配合甲方监控量测人员的工作及测设点的埋设，做好一切试验、质检及上级检查工作，配合甲方办理交工验收。

5.13 乙方负责看管甲方留置现场的机械设备；协助测量人员放线；现场指挥施工机械；标志、标牌、领取、安装、保管、归还；机械看管；上级单位检查插、收红旗；协助试

验室完成路基检测等一切杂务工作内容。费用已包含在单价中。

5.14 乙方合同结算与安全检查挂钩，每日开工、收工前要开展安全检查，在“晋路安”系统上传检查情况，安全检查不到位或隐患未及时消除的，甲方一律不予结算。

5.15 乙方年度安全生产负面考核得分 90 分（含）以上的，给予当年度合同结算（不含税）金额 1%的安全奖励；考核分数低于 80 分的，乙方一年内不得参与山西路桥集团所有项目投标，年度信用评价等级直接降一级。

5.16 乙方在施工危险性较大工程前，须取得有效的危大工程施工作业票后方可组织开工，严禁无票施工、使用过期作业票施工。若乙方未取得有效作业票擅自开展危大工程作业，甲方有权责令其立即停工整改；乙方逾期仍拒不整改的，甲方有权单方解除本合同，并就因此造成的全部损失向乙方追偿。

6. 事故处理

6.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

6.2 乙方要积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为发生。

6.3 事故发生后，甲乙双方应共同配合相关部门进行责任认定。若因乙方原因导致事故发生，乙方需承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于医疗费、丧葬费、抚恤金及

其他合理费用。若涉及第三方责任，甲乙双方应共同向第三方追偿。

7.安全事故责任

7.1 甲乙双方按安全生产合同中规定的责、权、利进行，如乙方和甲方对事故责任有争议时，应按国家有关法律、法规的相关规定进行调解和处理。

8.施工变更

8.1 若施工中发生变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供相应的变更技术交底资料。

8.2 变更数量和价款确定方式

8.2.1 变更单价确认：乙方在收到甲方书面发出的变更通知后，提出变更工程单价（或价款）的报告，由甲方按以下方法进行确认。

8.2.1.1 合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

8.2.1.2 合同中只有类似变更工程的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

8.2.1.3 合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方按已有合同单价的确定原则提出适当的变更单价分析资料报甲方，按甲方审核批准的单价执行。

8.2.1.4 因变更导致劳务费增加，所增加的劳务费由甲方承担，由此增加的工期相应调整，因变更减少的工程量，所核减的费用从乙方劳务费中相应核减，工期按变更项目进行调整。

8.2.2 变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的，经甲方业主确认、验收的合格工程数量计量。

9. 乙方人员管理

9.1 为确保农民工工资按期发放，由甲方代乙方发放农民工工资。农民工工资支付与其他劳务费实行分账管理制度，甲方在指定银行开设农民工工资专用账户，实行专款专用、一人一卡制度。乙方向甲方出具《工资发放委托书》、《作业人员工资发放表》，由甲方通过专用账户直接代发农民工工资。农民工工资纳税管理由乙方负责，纳税责任由乙方承担。禁止乙方代管农民工工资卡，禁止发放现金。甲方应有效保管农民工工资发放的付款证明，以便发生纠纷时查证。

9.2 按照国家有关法律规定，乙方必须依法同其雇佣的全部工人签订劳动合同，要求每个进场的农民工必须先进行体检，合格后方可进行培训和使用。培训合格后在公司建筑工人实名制管理平台上登记后，方可允许其进入施工现场从事相关作业工作。

9.3 乙方与农民工签订的用工合同必须在甲方劳务实名制管理平台备案，**并严格按合同约定方式通过甲方统一代付全部工资，**若因乙方私下承诺额外工资却未兑现或未通过甲方代付所引发的一切纠纷、责任（包括但不限于欠薪投诉、行政处罚、诉讼仲裁等）及因此给甲方造成的所有损失（如罚款、赔偿、声誉损害等），均由乙方承担全部责任，且甲方有权向乙方进行追偿。

9.4 **农民工进场前需接受甲方组织的岗前“安全+技能”培训，经考核取得合格证，由劳资专管员审核通过后，方可录入劳务实名制系统，组织进场施工；**考核不合格者不得进场。乙方应组织农民工到甲方指定地点参加岗前培训，培训师资费用由甲方承担，往返交通费用由乙方承担，培训期间甲方提供食宿；考核不合格退场人员返程费用由乙方自行承担。未参加岗前安全教育培训的农民工，若出现信访事宜，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

9.5 乙方劳动用工退场，需向甲方提供农民工本人签订的工资结清承诺书。农民工退场时，若未到当月工资结算日期，则当月工资由甲方先行代为支付，该部分先行支付的工资款项，甲方应在乙方当月结算工程款时扣除。

9.6 乙方工程完工时，乙方应与甲方签订退场协议，做好料具使用、劳务费结算、农民工工资支付等事项，避免发生劳务纠纷。

9.7 乙方必须配合甲方开展实名制考勤管理工作，农民工进场后需加入钉钉考勤系统，按制度要求保证每天的打卡次数，作为每月农民工工资发放依据。**隧道工程相关协作单位及班组严格采用“人脸识别闸机+移动端打卡”双轨制进行考勤。**

9.8 乙方必须确保其招募并派遣至本项目工作的每一位农民工，在首次办理工资卡时（或已持有银行卡但尚未开通手机银行的），同步开通该工资卡关联的手机银行功能。

9.9 乙方必须对农民工进行安全教育，不准雇佣不满 18 周岁及男性年满 60 周岁、女性年满 50 周岁的农民工，遵守法规，协调处理好地方关系，一切安全事故及不执行规定造成的后果由乙方自行负责。

9.10 **乙方雇佣的特种作业及高风险作业人员，年龄要求为男性 18 至 50 周岁、女性 18 至 45 周岁。**工种包括：架梁工、高处作业吊篮操作工、脚手架搭设/拆除工、高墩施工人员、钻爆工、爆破员、支护工、塔式起重机司机、施工升降机司机、架桥机操作司机、低压电工，以及在有限空间（如箱梁内、隧道内）、高处、易燃易爆环境（如油库附近、沥青作业区）进行电焊、气焊（割）等作业的人员。同时，甲方根据工程具体进展和特定高风险作业内容（如深基坑作业、高边坡防护作业等），有权书面通知乙方追加适用本款严格年龄限制的特定岗位。

9.11 乙方特种设备作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种设备作业人员资格证书后，方可上岗作业。

9.12 乙方必须配合甲方开展实名制管理工作，将签订劳动合同的人员花名表、身份证复印件及甲级医院的综合体检报告等资料报甲方备案，经甲方备案后方可进场。有心脑血管等基础病的工人杜绝使用。

9.13 乙方施工完毕撤离时，必须支付清所雇农民工工资以及所欠当地村民的一切费用，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

9.14 农民工应入住甲方统一建设的“产业工人幸福小镇”，并遵守小镇各项管理制度。乙方应负责督促、组织农民工配合入住安排，并按照相关标准缴纳基本生活费用，由甲方按月从协作单位结算款中扣除或乙方按实际情况统一收取后缴纳。未入住“产业工人幸福小镇”的农民工，若出现信访事宜，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10.工程验收

10.1 乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方每完成一道工序必须及时通知甲方验收，经甲方试验检测人员自检、监理抽检合格后方能进行下一道工序的施工。经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内进行整修或返工处理后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

10.2 甲方要求对已隐蔽工程进行检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。

10.3 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，相关配合检测产生的费用以及因质量不合格返工的费用由乙方承担。

10.4 乙方需服从甲方质检人员的现场监督检查。在每道工序完工时，经甲方质检人员及监理工程师验收签认后，方可进行下一道工序，工序质量达不到合格标准及不符合规范

要求的，应及时予以修复或返工，由此造成一切损失由乙方承担。

10.5 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主验收合格，在质量保证金扣留期内的乙方施工部分的质量保修责任由乙方承担。

10.6 乙方应配备一名现场质量管理人员，按照甲方规定，落实质量三检制要求，对工序施工质量进行监督以及整改。

11. 工期延误

11.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

11.1.1 不可抗力；

11.1.2 设计变更和工程量增加；

11.1.3 施工过程中发现文物或地下障碍物的；

11.1.4 本合同约定或甲方同意的其他情况。

12. 误期赔偿

12.1 因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担。除按照本合同第十九条约定承担违约责任外，违约金不足以弥补损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任，必要时，甲方有权单方面终止合同。由于发包人原因或不可抗力原因造成的工期延误，则按照发包人同意的工期顺延。具体顺延办法及责任承担执行发包人与甲方的约定。

12.2 乙方认为工期延误是由于甲方原因造成的，应当在事件发生之日起 5 日内，如属于持续性事件还应在事件结束 5 日内以书面方式向甲方提出工期延长申请并附有关资料，

由甲方确定延长工期的时间;如逾期未提出，视该乙方丧失及放弃延长工期及相关费用的权利。

13.环保建设

13.1 乙方应按甲方的企业文化总体要求，规划和统一项目标识、标牌，规范项目员工的行为，贯彻和落实甲方的各项管理制度和办法。

13.2 乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理工作，做好自身责任区的清洁卫生、安全用电和治安保卫工作。

13.3 在施工期间，乙方要做到文明施工，严禁乱砍乱伐、乱填乱挖、乱取乱弃；严禁将建筑垃圾、生活垃圾、固体废弃物随意倾倒；严禁向水体排放生活用水、施工用水、油类、酸液、碱液，工业废渣(如混凝土废料等)或其他废弃物，导致水体污染。

13.4 施工现场要保持经常洒水，材料和土方堆放应按照甲方要求采取苫盖等措施，防止扬尘污染。

13.5 乙方应安排专人对运输车辆造成的污染物进行清理，出场站或工地时要自觉通过洗车平台或过水池，或安排专人冲洗车轮，避免带泥上路造成污染，车辆运输时必须覆盖运输，避免扬尘污染。

13.6 运输车辆必须手续齐全，严禁使用“三无”车辆和不符合国家环保标准的施工机械设备，驾驶员必须持有相关证件，并及时将证件信息向甲方备案。

13.7 应遵守当地政府的作业时间规定，避免发生因噪声、光污染等引起的环境问题投诉。

14. 文物和地下障碍物

14.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方除依法承担《文物保护法》相关责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。

14.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于 8 小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案，乙方承担由此发生的费用，合同工作时间顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

15. 保险

15.1 为了防止工伤事故和意外伤害的发生，抑制和分散乙方的工伤事故风险，严格按照人社部办公厅《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53 号）等相关文件要求，**由甲方代乙方为农民工办理工伤保险，乙方应向甲方提供农民工相关资料。**

15.2 甲方统一办理建筑工程一切险及第三方责任险，费用由甲方承担，当乙方合同工程范围内发生保险责任内的损失或损害时，乙方应在 1 小时内立即向甲方报告，并配合甲方办理保险理赔事宜。如因乙方未能及时报告或其他原因导致未能从承保人处收回赔偿额，乙方承担全部损失及责任。

16. 禁止转包或再分包

16.1 乙方不得将本合同项下的劳务转包或再分包给他人。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾骚乱、暴动、战争等其他情形。

17.2 不可抗力发生后,甲乙双方应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。

17.3 乙方遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知甲方,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

17.4 如不可抗力持续发生,乙方应及时向甲方提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.5 除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

17.5.1 永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担;

17.5.2 乙方设备的损坏由乙方承担;

17.5.3 甲乙双方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

17.5.4 乙方的停工损失由乙方承担,但停工期间应甲方要求照管工程和清理修复工程的金额由甲方承担;

17.5.5 不能按期完工的,应合理延长工期,乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的,乙方应采取赶工措施,赶工费用由甲方承担。

17.6 合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。

17.7 不可抗力发生后,甲乙双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

17.8 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,乙方应撤离施工场地。

18. 送达

18.1 本合同的签订、履行、验收、补充、变更、争议解决及各类文书或信息将通过合同中的联系信息（联系地址、电话、邮箱、传真均可）送达，乙方变更本合同中的联系信息，应当书面告知甲方，如未书面告知甲方，则甲方将相关信息送达合同中的任一联系方式，视为已送达，由于信息错

误、对方拒收、无人签收、身份不明、地址不详、地址搬迁、长期未自取等原因不能有效送达的，自文书或信息发出之日起至第 7 日视为送达，并发生相应的法律效力。

19.违约责任

19.1 因乙方违约给甲方造成损失的，就超过违约金部分的损失，乙方应赔偿损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等甲方遭受的全部直接或间接损失。甲方有权从就该项目本应向乙方支付或退付的金额中提前扣除已经确认部分的违约金、损失赔偿等款项。

19.2 本合同涉及的所有违约金均为不含税的执行价格，如支付违约金的一方需对方出具发票，需按本合同约定的税率向开票方支付税金。

19.3 因乙方原因受到监理单位、建设单位、各级主管部门等上级单位罚款的，其费用及责任由乙方承担，甲方有权对因此造成的损失向乙方进行追偿。

19.4 乙方必须按照相关规范、标准合理安排合同内的施工任务，杜绝选择性施工的情况，如合同内施工任务未完成而中途退场的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，并按照剩余工程量对应的合同含税价款的三倍向乙方追偿，并将乙方纳入甲方协作单位黑名单。

19.5 乙方按甲方的规定对材料、临时设施妥善保管与合理使用。**因乙方原因管理不善导致的施工期内周转材料（含模板）、设备租赁增加的费用，由乙方自行承担。因保管不善发生丢失、变形、损坏等情况，由乙方按照甲方实际购买**

价格的2倍进行赔偿，并承担由此引发的工期延误等情形的违约赔偿。

19.6 乙方不得随意更换、处置甲供材料。若发生一次，乙方承担市场价2倍的违约金。

19.7 乙方若盗窃甲供材料，甲方将立即解除合同、对乙方盗窃材料进行追偿、纳入甲方协作单位黑名单并移交司法机关进行处理。

19.8 如因乙方供应材料、设备或提供的技术引起的商标、知识产权的纠纷、诉讼产生的所有费用、损失及责任均由乙方承担。

19.9 施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。同时，乙方无权要求追加劳务费。未按原工程设计施工的部分不因乙方承担损失赔偿责任而免除其继续履约的义务。

19.10 乙方与农民工之间的工资报酬争议，由乙方自行解决。乙方发生拖欠农民工工资情况，引起农民工举报投诉，乙方负责解决。如乙方未解决，甲方有权以农民工主张的金额代付，并从履约保证金、质量保证金或其他应付款中扣除。

19.11 乙方在施工过程中未按照甲方要求而导致的环保问题和相关费用由乙方负责；且必须按照甲方要求进行整改，如乙方拒绝整改或整改后依然无法满足甲方要求，甲方将组织第三方进行实施。发生的所有费用在乙方结算中据实扣除。

19.12 乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工，连续五天因施工人员少导致不能正常施工。甲方有权解除合同。

19.13 乙方因施工需要自行使用的临时占地完工或离场前必须及时复耕。若乙方未自行复耕给甲方造成损失，甲方将从乙方工程款中扣回。

19.14 因乙方原因造成安全事故，出现下列情形之一的，乙方需向甲方支付违约金：

（1）被行业主管部门（如省交通运输厅、省应急管理厅）作出行政处罚决定的，乙方除承担行政罚款外，另按合同含税总价的 5%支付违约金；若事故等级达到重大及以上（按《生产安全事故报告和调查处理条例》界定），按合同含税总价的 10%支付违约金；

（2）被业主作出罚款或其他处罚决定的，乙方除承担业主罚款外，另按合同含税总价的 3%支付违约金；

（3）被县级及以上正规新闻媒体（含官方网站、党报党刊、正规电视台）公开作出负面报道，按合同含税总价的 5%支付违约金（自媒体不实炒作除外）。

19.15 乙方在施工过程中，未经甲方同意不得擅自停止施工，若无正当理由关键工序停工超过 48 小时或非关键工序停工超过 72 小时的视为擅自停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担总合同含税总价 5%的违约金。

19.16 农民工工资支付保障与履约保证金补充责任

（1）为保障农民工工资及时足额支付并有效控制项目资金风险，甲乙双方确认，在办理每期工程款结算时，乙方当期申报并经甲方核准的劳务费用（含农民工工资及管理费等）结算总额，不得超过经双方确认的该期工程款结算总额。

（2）若乙方当期经甲方核算确认的应付农民工工资总额，超过甲方当期应付工程结算款的，甲方有权在当期结算款额度内，优先将该笔款项直接用于支付农民工工资（通过农民工工资专用账户代发），超出当期结算款的部分，由甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中划扣支付。该划扣行为无须另行征得乙方同意，但甲方应在划扣前书面通知乙方，通知内容包括划扣事项、划扣金额、需补充的履约保证金金额。划扣总额不超过本合同约定的履约保证金总额。仍有不足部分，在后续工程款中进行扣除。

（3）因前述原因导致履约保证金被划扣的，乙方应在划扣发生之日起 5 个工作日内，按照本合同专用条款第 4.12 条的约定，将履约保证金补足至初始金额。乙方逾期未补足的，甲方有权暂停支付后续所有工程款项，并以应补足金额为基数按同期贷款市场报价利率追究乙方的违约责任，同时纳入黑名单管理，清退出场。

20. 争议解决

20.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.2 如争议解决涉及诉讼，取得案款的一方按本合同约定的税金税率及发票形式向付款方开票，未能开具本合同约定的发票的，在支付案款时应扣除相应的税金（案款未包括税金的除外）。

21. 合同解除

21.1 双方协商一致可以解除合同。

21.2 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方因非乙方原因通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。甲方应支付乙方已完工且验收合格的建筑服务费用，并赔偿因此而遭受的实际发生的直接损失。

21.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同。

21.4 乙方必须按合同约定和甲方管理规定的工期、质量、环保、安全等相关规定完成合同标的内容，如乙方不履行或不按约定履行的甲方可要求乙方限期整改，乙方不整改或不按规定整改的，甲方有权解除合同，并按照需整改工程量对应的合同含税总价的三倍向乙方追偿。

21.5 合同解除后，乙方应在甲方书面通知指定的期限内（该期限不得少于 3 日）组织退场，妥善做好已完劳务和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。若乙方未在上述期限内完成退场，甲方有权自行处置施工现场的所有机械设备、材料等，由此造成的损失由乙方自行承担。**乙方完成退场、场地恢复工作后，须按甲方要求签署《最终结清协议》，未按要求完成签署的，甲方有权暂缓办理最**

终结算、暂缓支付剩余工程款、质保金及履约保证金，直至乙方履行完毕该项义务。

21.6 因乙方被纳入甲方黑名单管理的，甲方有权单方解除本合同。合同自甲方的书面通知到达乙方时解除。乙方应在合同解除后立即停止全部施工工作，并按甲方要求退场。由甲方项目部对乙方已完成的合格劳务进行最终结算。

22. 合同债权不得转让

22.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式转让其在本合同项下的债权及其他任何权利。

22.2 乙方违反本条约定的，其转让行为对甲方不发生法律效力，甲方仍有权向原债权人（即乙方）履行相关义务。同时，乙方应向甲方支付合同总价款 30%的违约金。

23. 合同终止

23.1 全部工程完工并经甲方验收合格且劳务费用支付完毕后，本合同即告终止。

24. 补充条款

24.1 其它未尽事宜甲乙双方通过协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力。在专用条款中约定。

第三部分 专用合同条款

1.甲方职责与义务

1.12 甲方现场负责人：_____身份证号：_____

1.13 甲方负责提供或租赁给乙方施工生产所需的机具、周转材料及其他设施，具体明细见下表：

名称	单位	数量	单价（含税）	备注

1.14 甲方负责完成相关原材料送达施工现场，承担中途转运产生的费用。

2.乙方职责与义务

2.17 乙方法定代表人或授权现场负责人：姓名：_____身份证号：_____，全权处理本合同相关事务，并不可撤销地同步指定唯一替补代理人：姓名：_____身份证号：_____；若乙方法定代表人或授权现场负责人因死亡、失踪、丧失行为能力等情形无法履职时，替补代理人权限自动即时生效，无需另行补充协议或甲方确认，其签署文件及履职行为视为乙方行为；乙方确保两名代理人事先知晓并接受本条款约束，若因代理人衔接失效导致农民工权益受损或合同履行障碍，由乙方承担全部赔偿责任及甲方损失。

2.18 施工中由乙方提供的低值易耗材料、工具用具和机械包括_____。

其中_____机械，型号　　，必须安装经_____公司生产/检测的_____设备、_____机械；.....。

2.19 乙方必须妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因乙方使用不当等原因发生非正常损毁或丢失，由乙方按上表所列含税单价进行赔偿。

2.20 乙方施工所用机械必须通过甲方指定的“租立得平台、资产管理平台”等信息化平台进行管理。

2.21 乙方指定专人（姓名：____，身份证号：_____）负责与甲方办理结算、支付、领用材料等事宜。

2.22 乙方须根据施工进度提前____天报送甲方供应材料计划，由甲方按时运到现场，如需卸车，卸车工费（含场内倒运费用）由乙方承担，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。因乙方验收不及时产生的损失、延误工期等责任均由乙方承担。

2.23 乙方负责整理施工现场；标志、标牌的领取、安装、保管、归还；机械看管及现场指挥；上级单位检查插、收红旗；协助测量人员放线；临时排水；模板支拆；撒便道灰线；协助甲方实验室完成检测及选填或新增：整修边坡（填方段落）、处理翻浆、整修路基、路基厚度控制挂线（填方段落）、路基施工撒灰线、路基排水等一切杂务工作。费用已包含在单价中。

以下内容为隧道工程独有条款，合同签订时选择性使用。

2.24 乙方必须保质量、保进度按期完成施工任务。在施工过程中，必须严格按照《隧道施工技术规范》规定的施工工艺，严格管理，精心施工，保证材料不被无形浪费；隧道开挖后，经现场测量员核实出渣、初喷砼及二衬砼按照图纸断面计量，超挖和预留沉降量引起工程量的增加部分不予计量，但必须用同标号砼回填密实。允许范围外的超填混凝土在乙方计价款中扣除，甲方按_____元/m3 在结算中扣除超量部分；不允许出现欠挖，由于欠挖引起二次凿除发生的费用由乙方承担。隧道出渣完后甲乙双方要测量确认，若由于开炸造成的超挖由乙方负责，由于石方自然脱落造成的超挖由甲方负责。

2.25 乙方负责爆破作业的布孔、钻孔、清孔作业，炮眼位置、炮眼间距、炮眼数量、炮眼深度必须严格按照《爆破作业指导书》和爆破作业交底执行。

以下内容为桩基工程独有条款，合同签订时选择性使用。

2.26 乙方在施工过程中，若发现实际地质条件与勘察资料或设计文件不符，应立即暂停该部位施工，并对开挖面及代表性岩样进行留样、拍照、录像留存。乙方应同时书面通知甲方项目经理及专业工程师到场共同见证确认。未经甲方现场代表书面确认的地质变化，均不作为后续工程量及价款调整的依据。

4. 合同价款的支付

4.10 劳务费最终结算金额经甲方母体公司确认后方可作为乙方的最终劳务费金额。

4.11 乙方应在确定劳务费结算金额并收到甲方通知后7天内，依据甲方认可的金额，向甲方开具本合同约定的相应增值税发票。因乙方未向甲方提供发票或发票不符合合同约定或不符合法律、法规、规范性文件的，甲方有权拒绝向乙方支付合同款项。甲方因发票不符合约定而拒收或于发现问题后退回发票，乙方更换发票后仍不符合约定的，向甲方支付合同价__%违约金，但不免除乙方开具合法发票的义务。乙方向甲方提供发票的种类及其他事项具体要求如下：

4.11.1 乙方向甲方提供增值税专用发票；乙方提供的发票税率为_____%。税务机关代开发票（选择填写：需要或不需要）。编码简称为_____（“建筑服务”等），品名为_____（钢材/工程款/劳务费等）。（财务人员填写)

4.11.2 本合同执行期间，如国家税收政策发生变化的，由甲乙双方依据调税不调价（不含税价）的原则友好协商。

4.11.3 本合同在执行过程中如发生法定要求或涉及到服务项目、价款等发票记载项目发生变化需要开具增值税红字发票的（含专用发票和普通发票），由乙方按照税务管理部门规定完成开具工作，甲乙双方发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向甲方主张。

4.11.4 甲方如不慎将乙方提供的发票丢失，乙方应提供增值税专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

4.11.5 乙方向非本合同当事人提供发票行为不当，引起国家税务管理机构或公安机关查处，要求甲方配合调查的，

乙方应支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿损失。

4.12 乙方应向甲方递交见索即付银行保函或现金以及甲方认可的其他方式的履约保证金。履约保证金金额为合同含税价的__%（合同签订时，协作单位上一年度信用评价等级为 AA 级的，可不缴纳履约保证金；等级为 A 级的履约保证金金额为含税价的 2.5%；等级为 B 级的履约保证金金额为含税价的 5%；等级为 C 级的履约保证金金额为含税价的 6%）。保函或现金缴纳到甲方财务部门。以现金形式的担保，按结算进度等比例退还，不计利息；以银行保函形式的担保，履约完毕即退还。

4.13 除本合同第 4.13 条约定的特殊情形外，甲方对每笔扣留的质保金独立管理，扣留期为三个月。期满后，若对应工程无乙方责任的质量问题且乙方无未修复缺陷记录，甲方在次月结算时无息返还该笔质保金。

4.14 鉴于本分包合同工作内容包含[请勾选适用工程类型：□路基土石方工程/□ 桥涵工程/□隧道工程/□其他需长期验证工程：_____]，该类工程的质量问题往往需要较长时间方能显现，双方同意适用本特别约定：

自本合同项下所有工程内容最终经双方确认合格之日起，质保金扣留期延长至一年。一年期满后，若工程无乙方责任的质量问题且乙方无未修复缺陷记录，甲方在次月结算时向乙方无息返还全部剩余质保金。

4.15 质保金扣留期内若出现乙方责任的质量问题，乙方

须在甲方书面通知后48小时内响应并在合理期限内修复，**修复完成后经甲方及监理（如有）验收合格的，该修复部位的质保期自验收合格之日起重新计算；**若未修复，甲方可自行修复，费用优先从相关质保金中抵扣，不足则从未返还的其他质保金中抵扣，仍不足则从应付乙方款项中扣除或向乙方追偿。

4.16 本合同工程全部完工且结算完成后，乙方须按甲方管理要求，在____个工作日内签订结清协议；甲方支付剩余工程款以双方签订该协议为前提，若乙方超期未签，甲方有权自期限届满次日起停止支付工程款，直至乙方完成签约，期间因乙方未签协议导致的工程款支付延误后果由乙方自行承担，若乙方长期拒签并给甲方造成额外损失（含直接、间接损失及维权合理开支），或致使甲方对第三方违约赔偿，乙方需全额赔偿甲方相应损失，同时纳入甲方协作单位黑名单。

9. 乙方人员管理

9.15 若发现乙方安排未备案农民工进场的，按每人（每天）1000 元扣除违约金，若拒不整改或情节严重的，甲方有权解除本合同，同时要求乙方立即撤场，并将乙方纳入甲方协作单位黑名单。由此引发的一切纠纷（包括但不限于工资争议、工伤赔偿、侵权纠纷等）及行政罚款、甲方声誉损失等全部责任和损失，均由乙方承担，甲方有权从应付乙方的工程款、履约保证金中直接扣除相关费用。

9.16 由于乙方未按时提交农民工工资支付计划，出现农民工上访情况的，责任和损失均由乙方承担，甲方有权从乙方履约保证金中扣除违约金。

15. 保险

15.3 甲方为乙方人员代缴的工伤保险费，其费用以乙方当月结算的劳务费总额为基数按照项目部核定的　%计算，由甲方从应付乙方的当月劳务费中直接扣回。乙方也可自行为劳动者缴纳工伤保险，但必须向甲方项目部提交相关资料证明。

16. 禁止转包或再分包

16.2 乙方不得将本合同项下的劳务转包或再分包给他人。否则甲方一经发现有权要求乙方立即将实际施工人清除出场，并承担一切责任，同时甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约金_____万元。

19. 违约责任

19.17 乙方因自身原因延迟完工的，每延误一日，应向甲方支付_____元违约金；延迟超过____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同含税总价___%的违约金。

19.18 乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，除应承担返修义务外，此增加的费用由乙方承担，同时承担第19.17 条约定的逾期违约责任，还应向甲方支付___元的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿损失，同时甲方有权要求解除合同。经修复无法满足设计及标准要求，该部分工程量不予结算，由乙方负责赔偿包括业主罚款等在内的全部经济

损失，且工期不予顺延。

19.19 未经甲方书面同意，乙方擅自更换现场负责人或主要管理人员的，甲方有权要求更换为原来技术人员，并要求乙方承担___元的违约金，同时还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延，同时承担第 19.17 条约定的逾期违约责任。

19.20 乙方拒不提交或延期提交施工资料的，应向甲方支付____元的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

19.21 工程存在质量问题的，乙方须按甲方要求无条件返工，自行承担全部费用且工期不顺延。对于返工部位，乙方需提供自验收合格之日起不少于 xx 个月的额外质量保证金扣留期，在此期间，因本次返工涉及的工程部位出现任何质量问题，乙方需无偿进行返修。若同一部位连续两次返工仍不合格，或因乙方原因导致施工连续中断超过五天，甲方有权解除合同。乙方应在收到解除通知后 XXX 日内撤离现场并移交资料，逾期未完成的，每日按合同价款的 XXX%支付违约金。在此情况下，乙方还需承担合同含税总价 20%的违约金，同时乙方需承担甲方因此造成的包含委托第三方施工在内的全部损失。

19.22 如合同已经约定价款为固定价款，乙方不得以任何理由要求调价，否则视为乙方违约，甲方有权要求乙方继续履行合同或者解除合同。如解除合同，乙方应承担合同含税总价 30%的违约金。

19.23 乙方任何人员无权更改施工方案和经项目经理部

已批准的施工计划，如需变动必须事先征得项目经理书面批准。乙方未经项目经理书面批准更改施工方案、施工计划，视为违约，应当支付违约金：_____元/次。

19.24 必须严格执行甲方或业主各项管理制度、工作安排，及时填报各种表格及报表。每发现一次迟报或者不报支付____元违约金。

19.25 无论何种原因现场发生紧急情况或事故，乙方现场负责人及其他管理人员必须在现场协助甲方及业主组织应急行动并做好事后的处理，否则，将扣除合同含税总价___%作为违约金。

19.26 乙方雇佣的特殊工种的工人和操作工人应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。这些特殊工种包含但不限于：电工、焊工、起重工、塔吊司机、施工机械操作人员等。每发现 1 人没有持证上岗支付____元违约金，并及时更换符合要求的人员。

19.27 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付合同含税总价____%的违约金，同时乙方对超过违约金的损失承担补充赔偿责任，延误的乙方工作时间不予顺延。

19.28 甲方逾期付款的，经乙方书面催告后 30 日仍未支付的，自催告期满后第 31 日起每逾期一日，甲方可就逾期未付款按贷款市场报价利率（一年期 LPR）向乙方支付逾期利息，最高限额不超过逾期未付款项的____%。

19.29 在施工过程中，乙方必须配合业主、监理的检查

及听从甲方的合理指挥和调度，否则甲方有权对乙方处以____元/次（甲方视乙方情节轻重而定）的违约金，违约金从乙方劳务费中扣除。

19.30 当发生乙方以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《信访工作条例》第二十六条规定的行为）向发包人及甲方提出要求的行为时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同含税总价___%的违约金，同时将乙方纳入甲方协作单位黑名单。

19.31 乙方法定代表人或授权现场负责人违反通用合同条款第 2.2 条关于每月驻施工现场时间要求的，每少一天对乙方处以_____元的违约金。

19.32 若发现乙方未按约定派遣符合本条款合规要求的授权现场负责人或主要管理人员进场指挥或履职的，每发现 1 人每天向甲方支付　　元违约金，逾期超过 7 天仍未整改到位的，甲方有权要求乙方立即停工退场，乙方应无条件配合；同时甲方有权单方解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

19.33 乙方未经甲方及监理验收，擅自将隐蔽工程隐蔽或进入下一道工序施工的，每次应向甲方支付　　元违约金，并承担由此造成的工程质量缺陷、返工、工期延误等全部责任及损失。

19.34 违约处罚通知单相关管理要求：

（1）对乙方违约处罚统一使用《劳务分包违约处罚通知单》作为唯一有效扣款凭证，任何口头处罚、白条罚款、无制式单据扣款均无效，不得作为甲方账务列支及工程款扣除依据。违约处罚通知单审批完成后由项目部相关管理人员向乙方法定代表人或合同约定授权现场负责人当面送达或采用合同约定送达地址邮寄。

（2）生效后的违约处罚通知单原件由项目部成本合同部归档，同步抄送项目财务部留存；办理当月劳务结算时，项目财务部依据生效处罚单据，在乙方当期应付劳务结算款中直接扣除对应罚款金额，扣款明细在月度结算单中单独列项备注；若当期结算款项不足以抵扣罚款，剩余未扣罚款顺延至后续任意一期应付工程款中依次抵扣，直至全额扣清为止。

（3）乙方收到处罚通知单后 7 个工作日内，可书面向项目部成本合同部提出异议申诉并附佐证材料，项目部负责复核，复核结论为最终结果；逾期未提交书面异议的，视为乙方完全认可处罚内容及金额，不得再以任何理由就该项罚款提出抗辩、索赔。

24. 补充条款

24.1 补充条款：_____

_____

本 页 为 合 同 签 署 页

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
社会统一信用代码：	社会统一信用代码： 或身份证号：
法定代表人（负责人）： （签字或盖章）	法定代表人（负责人）： （签字或盖章）
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
副经理：	
项目总工：	
注册地址：	注册地址：
联系地址：	联系地址：
联系人：	联系人：
联系电话：	联系电话：
联系邮箱：	联系邮箱：
开户行：	开户行：
账号：	账号：

第四部分 附件

劳务分包合同分包内容清单

一、路基土石方工程

1.场地清理：

（1）清理现场：

1）清表：灌木、竹林、胸径小于10cm树木的砍伐及挖根；清除场地表面0-30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮；与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实；适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理；填前压实、现场清理等全部工序内容。

2）砍伐树木：砍伐；截锯；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。

3）挖除树根：挖除树根；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。

（2）挖除旧路面：挖除；装卸、移运处理；场地清理、平整等全部工序内容。

（3）拆除结构物：挖除；装卸、移运处理；场地清理等全部工序内容。

2.路基挖方：

（1）挖土方：测量放样；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、空回；填料分理、弃土整型、压实；边沟、排水沟、截水沟开挖；施工排水处理；边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理；弃土场便道修筑、养护等全部工序内容。

（2）挖石方：测量放样；开工作面；选炮位、钻眼、

清眼；装药、填塞；安全警戒；引爆及检查结果；排险；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、空回；填料分理、弃方整型、压实；边沟、排水沟、截水沟开挖；施工排水处理；边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理；弃土场便道修筑、养护等全部工序内容。

（3）土方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

（4）石方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

（5）挖淤泥：测量放样；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、堆放、空回；施工排水处理；现场清理等全部工序内容。

3.路基填方：

（1）利用土方：基底翻松、压实、挖台阶；临时排水、翻晒；边坡码砌；分层摊铺；洒水、压实、刷坡；整修路拱、刷坡、路基成型等全部工序内容。

（2）利用石方：基底翻松、压实、挖台阶；临时排水、翻晒；边坡码砌；石方解小、分层摊铺；洒水、压实、刷坡；整修路拱、刷坡、路基成型等全部工序内容。

（3）结构物台背回填：基底翻松、压实、挖台阶；填料的选择；临时排水；分层摊铺；洒水、压实；土工合成材料和防排水材料铺设；整型等全部工序内容。

4.特殊路基处理：

（1）抛石挤淤：便道、抛填片石、整平、碾压等全部工序内容。

（2）垫层：摊铺、整平、碾压等全部工序内容。

（3）加固土桩：清理场地、放样定位、钻机安、拆；配置浆液；钻进搅拌，提钻并浆液拌合，复拌；移位，机具清洗及料具搬运等全部工序内容。

（4）土工合成材料：展铺、拉平、缝合、固定、含 50m 内运料等全部工序内容。（含铆钉费用）

（5）强夯：测设夯点、夯击，平整夯坑，操作场内料具搬运等全部工序内容。

5.排水：

（1）边沟、排水沟、截水沟、跌水与急流槽：

1）浆砌片石：场地清理；地基平整夯实，断面补挖、整修；铺设垫层、防水层；砂浆拌制、运输；选修片石；搭移跳板、砌筑、浆砌片石勾缝、抹面、养护；沉降缝制作；顶部抹面；回填等全部工序内容。

2）现浇混凝土：场地清理；地基平整夯实，断面补挖、整修；铺设垫层、防水层；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养护；回填、场地清理等全部工序内容。

3）预制件预制：模板安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；场内运输及堆放等全部工序内容。

4）预制件安装：场地清理；预制件运输（包括运距超过 3km 后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、安卸；预制件安装；回填等全部工序内容。

（2）渗沟、盲沟：基础开挖；进出水口处理；铺设防渗材料；铺设透水管及泄水管；填料填筑及夯实；设置反滤层；设置封闭层；现场清理等全部工序内容。

（3）排水管铺设：基槽开挖、排水管铺设、基槽回填、夯实等全部工序内容。

6.防护：

（1）护坡：

1）浆砌片石：基坑整修；铺设垫层，拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板、砌筑、勾缝、养生；沉降缝制作、工作平台搭设；泄水管安装、反滤层铺设等全部工序内容。

2）现浇混凝土：基坑修整；铺设垫层、安装排水管、铺设过滤层；模板安拆；混凝土浇筑、捣固、养生；沉降缝制作、工作平台搭设，泄水管安装、反滤层铺设等全部工序内容。

3）预制件预制：模板安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；场内运输及堆放等全部工序内容。

4）预制件安装：沟槽开挖；铺设垫层；拌、运砂浆；预制件就位、铺砌、勾缝、填缝、养生；回填等全部工序内容。

5）镶面：拌、运砂浆；搭移跳板、工作平台搭拆；砌筑、勾缝、养生等全部工序内容。

6）柔性防护：

主动防护：坡面清理、脚手架搭设、移动、钻孔；锚杆制作、安设；砂浆拌合、灌浆；挂网等全部工序内容。

被动防护：锚杆及基座定位；基础开挖及浇筑混凝土；钻孔，锚杆安装、注浆；钢柱及拉锚绳安装；环形网的铺挂和缝合，格栅网铺挂等全部工序内容。

7）挂网锚喷：坡面清理及湿润；脚手架搭拆、移动，放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆；网片加工、安设、支承、固定；设备的安装及拆除，混凝土喷射、养护等全部工序内容。

8）预应力锚索：测量放样，操作平台搭设、拆除，钻孔机具安装、钻孔、清孔、移动、拆除、套管装拔；钢绞线除锈，穿架线环、涂油、穿防护管、绑扎成束，锚索入孔、就位、固定，安装锚具、张拉、浆液制作、注浆、封锚；模板安拆，混凝土浇筑、养生等全部工序内容。

9）锚杆框格：坡面清理；沟槽开挖；脚手架搭拆、移动，放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆、封锚；操作平台搭设、拆除，模板制作、安拆；钢筋加工、绑扎、焊接、安装入模；混凝土浇筑、养生等全部工序内容。

（2）挡墙：

1）浆砌片石；基坑开挖、清理、平整、夯实；砂浆拌制、运输，选修片石；设泄水孔及其滤水层；接缝处理；勾缝、抹面、墙背排水设施设置；墙背填料分层填筑；现场清理、废方弃运等全部工序内容。

2）现浇混凝土：基坑开挖、清理、平整、夯实；模板制作、安装、拆除；混凝土、浇筑、养护；泄水孔及其滤水

层、沉降缝设置；墙背填料分层填筑；现场清理，弃方处理等全部工序内容。

以上各工序包括施工所需材料进入现场的吊卸、堆码及保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。

二、路面工程

1.垫层：人工配合机械铺筑、整平、扫水、碾压等全部工序内容。

2.水泥稳定土底基层、基层：

（1）拌合：装载机产运料、上料、配运料、拌合、出料、超粒径石料的清理；拌合场内余料及场地清理、完工后拌锅的清理、成本品料装料控制等拌合站内的一些基本杂工等全部工序内容。

（2）运输：等待装、运、卸、空回等全部工序内容。

（3）摊铺、碾压：清扫下承层；人工配合机械摊铺混合料、整形、碾压；土工布覆盖、倒运；洒水养护、清扫等全部工序内容。

（4）就地冷再生基层：清扫旧路面；放样；撒布水泥；冷再生机破碎、拌合、整平、碾压、养护等全部工序内容。

3.透层、粘层：沥青洒布车洒布沥青等全部工序内容。

4.沥青面层：

（1）拌合：沥青加热、保温、输送；装载机产运料、上料、配运料；矿料加热烘干、拌合、出料；场地清理等全部工序内容。

（2）运输：等待装、运、卸、空回等全部工序内容。

（3）摊铺、碾压：清扫下承层；人工配合机械摊铺沥青混合料、找平、碾压、初期养护等全部工序内容。

（4）沥青面层铣刨：铣刨、清扫等全部工序内容。

（5）铣刨料运输：等待装、运、卸、空回等全部工序

内容。

5.封层：

（1）稀浆封层：清理下承层；稀浆封层机铺料；碾压、找补；初期养护等全部工序内容。

（2）碎石封层：清理下承层；沥青洒布车洒布沥青；人工铺撒矿料；碾压、找补；初期养护等全部工序内容。

（3）改性热沥青同步碎石封层：清理下承层；沥青加热；同步碎石封层车辅料、碾压、找补；初期养护等全部工序内容。

6.混凝土面板：

（1）摊铺：

1）人工摊铺：下承层清扫；模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；混凝土浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。

2）滑模机摊铺：下承层清扫；混凝土摊铺、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。

（2）钢筋：钢筋储存、除锈、加工运输、制作、安设等全部工序内容。

7.路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石：

（1）路肩培土：挂线、培肩压实、整修路槽等全部工序内容。

（2）中央分隔带回填土：倒运、回填、整平等全部工

序内容。

（3）土路肩加固：

1）现浇混凝土：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生等全部工序内容。

2）滑模式现浇混凝土：基地平整；混凝土浇筑、切缝、养生等全部工序内容。

（4）路缘石：

1）预制块：

预制：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生；场内运输、堆放等全部工序内容。

运输、安装：装卸、绑扎构件；移动、安装、拆除装卸工具；汽车等待装卸、运行、掉头、空回等全部工序内容。

2）石材路缘石安装：人工安装就位；水泥砂配运料、拌合、运输、铺筑、填缝或者填空等全部工序内容。

8.排水：

1）土工布：铺设土工布、缝合及锚固土工布等全部工序内容。

2）排水层：铺筑、整平、碾压等全部工序内容。

3）沥青混凝土拦水带：放样、挖槽、修整；铺筑及养生等全部工序内容。

4）混凝土预制拦水带：

预制：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生；场内运输、堆放等全部工序内容。

运输、安装：预制块装、卸、运输、空回；基地平整；

拌、运砂浆；预制块搬运、安装、调直、勾缝等全部工序内容。

三、桥梁、涵洞工程

1.钢筋制做安装：

（1）基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）（综合规格）：从承包人指定钢筋领用点领用钢筋进行加工（钢筋的保护、储存及除锈、钢筋调直、接头、车丝、钢筋截断、弯曲、钢筋加工所需胎具制作），将加工后的半成品钢筋运输至工作面，在工作面绑扎、焊接、钢筋套筒连接钢筋、安装定位等钢筋制作安装的全部工序。

（2）结构钢筋（上、下部结构钢筋及附属结构钢筋）（综合规格）：从承包人指定钢筋领用点领用钢筋进行加工（钢筋的保护、储存及除锈、钢筋调直、接头、车丝、钢筋截断、弯曲、钢筋加工所需胎具制作），将加工后的半成品钢筋运输至工作面，在工作面绑扎、焊接、钢筋套筒连接钢筋、安装定位等钢筋制作安装的全部工序。

2.基础挖方及回填：

（1）基础挖方：

1）挖土方：测量放样（边坡及开口线放样承包人承担其余分包人承担）；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；基坑开挖、装、综合平均 1km 以内（含 1km）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；基坑支护、基坑检查、修整等基础挖方全工序施工。

2）挖石方：测量放样（边坡及开口线放样承包人承担其余分包人承担）；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；钻爆（含破碎锤开挖、控制爆破）；基坑开挖、

装、综合平均 1km 以内（含 1km）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；基坑支护、基坑检查、修整等基础挖方全工序施工。

3）土方超运（每超运 1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

4）石方超运（每超运 1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

（2）回填（透水性材料）：施工准备、测量放样；基底翻松、压实、挖台阶；填料的选择、运输、配料、掺拌；临时排水；分层摊铺；洒水、压实；整型等回填全工序施工。

3.灌注桩（综合成孔，不分成孔方式）：施工准备、施工主便道至桩基的支线道路开挖；测量放样及定桩位、场地开挖、平整；工、料、机的进出场；工作平台搭设、围堰砌筑及拆除；护筒的制作、埋设、拆除、清洗；冲孔设备的装拆就位、移动，钻孔；泥浆池及沉淀池的开挖、砌筑、粘土（膨润土）运输、泥浆的制作、泥浆循环护壁、清孔、测量孔径孔深、泥浆清运；人工开挖土石方、钻孔、炸药领用、装药、起爆；护壁混凝土模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土入仓设备安置、入仓、振捣、养护；安装运输架及电动葫芦（卷扬机）、安装吊桶、装渣、起吊、弃渣装运、渣场平整；安装照明设备、通风设施、抽水设施；导管及漏斗的安、拆；混凝土垫块、混凝土入仓、养护、凿桩头及处理；配合桩基检测；工程试桩及相关试验、检验工作；接地钢筋、声测管（承包人提供声测管）等预埋件的埋设；

泥浆外运至指定地点；并负责所需材料进入现场的吊卸、堆码及签收后的保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。

4.二次钻孔（综合成孔，不分成孔方式）：施工准备、施工主便道至桩基的支线道路开挖；测量放样及定桩位、场地开挖、平整；工、料、机的进出场；工作平台搭设、围堰砌筑及拆除；人工开挖土石方、钻孔、炸药领用、装药、起爆；护壁混凝土模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土入仓设备安置、入仓、振捣、养护；安装运输架及电动葫芦（卷扬机）、安装吊桶、装碴、起吊、弃碴装运、碴场平整；安装照明设备、通风设施、抽水设施；护筒的制作、埋设、拆除、清洗；冲孔设备的装拆就位、移动，钻孔；泥浆池及沉淀池的挖、砌筑、粘土（膨润土）运输、泥浆的制作、泥浆循环护壁、清孔、测量孔径孔深；导管及漏斗的安、拆；混凝土垫块、混凝土入仓、养护、凿桩头及处理；配合桩基检测；工程试桩及相关试验、检验工作；接地钢筋、声测管（承包人提供声测管）等预埋件的埋设；泥浆外运至指定地点；并负责所需材料进入现场的吊卸、堆码及签收后的保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。

5.结构混凝土：

（1）混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，不包括桩基）：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预

埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

（2）混凝土下部结构：

1）桥台混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

2）柱式墩混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

3）薄壁空心墩混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

4）盖梁混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

5）台帽混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

6）垫石挡块混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

（3）现浇混凝土上部结构：

1）上部结构现浇整体化混凝土（含横梁隔板、湿接缝、现浇连续段等）：施工准备、测量放样、搭拆工作平台；模板安拆、固定；预埋件、橡胶垫埋设、混凝土浇筑、养生、

施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。

（4）附属结构：

1）现浇桥面防护墙、路缘带混凝土：施工准备、测量放样、工作平台安拆、支架搭设、预压、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土浇筑、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工 。

2）现浇桥头搭板及枕梁混凝土：施工准备、测量放样、工作平台安拆、支架搭设、预压、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土浇筑、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工 。

6.预应力混凝土：

（1）后张法预应力钢绞线：设备安装、倒运、安环；预应力钢绞线下料、编束、穿束；张拉平台就位、安装防护装置、安装锚垫板、安装工作锚具、工具夹片、智能张拉；覆盖原材、穿戴钢绞线防锈套、检查锚垫板；封锚、浆液拌制、真空压浆；轨道与喇叭口摩擦试验的配合、锚下应力损失试验配合、静载试验的配合和操作手组织、智能张拉压浆设备的维修保养、文明施工等涉及张拉压浆工作内容；波纹管制作安拆等全工序施工。

（2）预制T形梁预应力混凝土（含预埋钢结构制安）：搭拆工作平台、门机等设备就位安拆、运行、维护；安拆模

板；预埋钢结构及管道制安埋设（含内衬管安装拆卸）、梁体混凝土入仓、振捣、养护及混凝土表面的抹平、收光、凿毛；温控措施；梁体钢筋及竖墙、防撞墙、挡渣墙等预埋钢筋的防锈处理；封端、涂刷封端防渗涂料及梁体缺陷处理；预制梁转存、文明施工等涉及预制梁等为完成预应力混凝土T型梁预制的全部工作内容。

（3）安装T形梁预应力混凝土（含预埋钢结构制安）：施工准备，测量放样、搭拆工作平台；架桥机等设备就位，组装；预制件领用、运输、装卸；预制件安装、连续段负弯矩张拉及封锚；场地清理等为完成预应力混凝土T型梁安装的全部工作内容。

7.桥梁支座：测量放线、垫石顶打磨清理、安装模板、灌注砂浆、养护；找平修补、拌制环氧砂浆、安装锚固螺栓及支座、校正、固定；配合相关试验、检验、安全防护、文明施工、完工后工作面清理等全工序施工。

8.桥面铺装：

（1）水泥混凝土桥面铺装：施工准备、测量放样、搭拆工作平台、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控措施；临时伸缩缝施工；清理现场等全工序施工。

（2）桥面排水

1）铸铁管：场地清理；桥面开孔及孔道清理；管道制作；安装泄水管等全工序施工。

2）PVC管：场地清理；桥面开孔及孔道清理；管道制作；

安装泄水管、截水管等全工序施工。

（3）桥面铺装钢筋：钢筋网片的领用、运输、装卸；绑扎、除锈、连接、安装定位等全部工序施工。

四、隧道施工

1.洞口工程：

（1）开挖：测量放样；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；挖、装、综合平均1km以内（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；坡面整修等挖方全工序施工。

（2）超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

（3）排水：人工沟槽开挖；基底检查、铺设垫层；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；回填；场地清理；防水材料铺设、固定；接缝处理（搭接、缝接、黏结）；边缘处理等全部工序内容。

（4）坡面防护：

1）浆砌片石：基坑修整、铺设垫层；拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板、砌筑、勾缝、养生；沉降缝制作、工作平台搭设；场内搬运、安装、勾缝等全部工序内容。

2）喷射混凝土：坡面清理及湿润；设备安装与拆除；脚手架的搭设、移动、拆除；混凝土喷射、养护；沉降缝设置，钢筋网、铁丝网的加工、安设、支承及固定；放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆等全部工序内容。

3）铺设草皮；坡面清理，铺设、支承及固定；植草、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；清除垃圾、杂物；

保养达到规定成活率。

（5）洞门：

1）洞门混凝土：清理场地；模板制作安装拆除，支架等钢构件制安拆，吊运；模板涂脱模剂，砼浇筑，振捣及养护；现场清理。

2）洞门装饰：搭拆作业平台；墙面拉毛、清洁、润湿；装修材料加工制作；配、拌、运砂浆及涂料；装修、养护；清理现场。

3）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定。

2.明洞工程：

（1）明洞衬砌：

1）拱圈混凝土：场地清理；衬砌台车制作、安装、移动、拆除；混凝土浇筑、养生；设置施工缝、沉降缝。

2）仰拱混凝土：场地清理；基底检查；混凝土浇筑、养生。

3）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定。

4）回填：场地清理；填筑；平整、夯实。

3.洞身开挖：

（1）洞身开挖：钻机爆破；风、水、电作业及通风防尘；粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护；临时支护及临时防排水；装渣、运输至洞口外 1km 以内（包括运距超过 1km 后的运输、卸车、空回等全部工序内容）运输、卸车；

填料分理、弃土整型、压实等全部工序内容。

（2）弃渣超运（每超运 1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。

4.洞身支护：

（1）超前支护：

1）套拱：场地清理；搭拆脚手架、布眼、钻孔、清孔、钢管制作、运输、就位、顶管；模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护等全部工序内容。

2）注浆小导管：施工准备（场地清理、放线等）；搭拆工作平台；布眼、钻孔、清孔；钢管运输、就位、顶进、接长；材料运输、倒运；安、拆、移注浆机；搭、拆、移作业平台；配、拌、运浆液；压浆、堵孔。场地清理、便道清理、维修与养护等全部工序内容。

3）锚杆：施工准备（场地清理、放线等）、清理边坡；钻孔、清孔、锚杆运输、安装等（含垫板，锚固剂材料、钻孔机械等）；脚手架安拆、移动；清理岩面、水泥砂浆拌和、灌注、安装、拉拔试验锚固，锚头处理；场地清理等全部工序内容。

（2）初期支护：

1）喷射混凝土：钢筋网安设、支承及固定；岩面清理；设备安装与拆除；混凝土拌制、喷射、养护；沉降缝设置；冲洗机具等全部工序内容。

2）钢拱架支护：场地清理；钢材的卸车、保管、转运、材料堆码；钢材焊接、安装、绑扎、安装就位、紧固螺栓；

包含锁脚锚杆、钢支撑纵向连接筋、链接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈；现场清理等全部工序内容。

5.洞身衬砌：

（1）洞身混凝土：清理岩面及基地；衬砌台车制作、安装、移动、维护、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；设置施工缝、沉降缝等全部工序内容。

（2）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定等全部工序内容。

（3）仰拱、铺底混凝土：场地清理；基底检查；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；抛片石；设置施工缝、沉降缝；现场清理等全部工序内容。

（4）边沟、电缆沟：沟槽开挖；基底检查；模板制作、安装、拆除；钢筋的保护、储存、除锈、安设、支承及固定；混凝土浇筑、养生；设置施工缝、沉降缝等全部工序内容。

6.洞内路面：

（1）钢筋：拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装等全部工序内容。

（2）路面混凝土：基底检查；模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。

（3）垫层：基底检查；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；接缝处理等全部工序内容。

7.防水与排水

（1）排水管：场地清理；搭拆移作业平台；排水管制

作；土工布包裹、绑扎；水管布设、连接；水管定位锚固等全部工序内容。

（2）防水板：场地清理；搭、拆、移作业平台；基面处理；下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固等全部工序内容。

（3）土工布：场地清理；搭、拆、移作业平台；基面处理；下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固等全部工序内容。

（4）止水带：缝隙设置；固定架安装；止水带安装、拉紧、固定；接头黏结等全部工序内容。

8.洞内装饰：

（1）防火涂料：脚手架安装、拆除、移动；清洗壁面；喷涂防火涂料等全部工序内容。

（2）镶贴瓷砖：脚手架搭设、拆、移，清理修补基层表面，砂浆制作、运输，打底、抹浆、镶贴、调缝、擦缝、清理、养生等全部工序内容。

9.洞内机电、消防等设施预埋件

（1）预埋件：预埋件加工与涂装；预埋件安装、固定；工地涂装等全部工序内容。

（2）可挠性金属管安装：取运料；定位、连接固定，移动工作平台等全部工序内容。

（3）镀锌钢管安装：钢管防腐、运输、装卸；安装、就位、除锈、刷油、防腐；接头接续，定位，固定等全部工序内容。

（4）分线箱安装：开箱检查、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场等全部工序内容。

五、电力照明工程

1.钢管地埋敷设：钢管内和管口去毛刺，套丝，敷设管卡，弯管等全部工序内容。

2.塑料管地埋敷设：配管，锯管，煨弯，管口处理，接管，埋设，封管口等全部工序内容。

3.塑料波纹管地埋敷设：检查及清扫管材，切管，安装，上胶圈，对口，调直等全部工序内容。

4.管内穿线：穿引线，扫管，涂滑石粉，穿线，编号，焊接包头等全部工序内容。

5.接线箱、接线盒安装：测位，打眼，埋螺栓，箱子开孔，刷漆，固定等全部工序内容。

6.路灯安装：配件检查，定位，灯杆和灯具安装，螺栓固定，接线等全部工序内容。

7.其他灯具安装：打眼，埋螺栓，支架安装，灯具组装，接线，焊接包头，校试等全部工序内容。

8.太阳能电池板安装：搬运，开箱，检查，支架固定，整理检查，连接与接线等全部工序内容。

9.接地跨接线安装：下料，钻孔，煨弯，挖填土，固定，刷漆等全部工序内容。

10.避雷针安装：底座制作，组装，焊接，吊装，找正，固定，补漆等全部工序内容。

11.电缆排管：人工配合机械开挖、刷坡、基坑清理、整平、打夯、垫层铺设；管线铺设、材料装卸、场内运输、土方夯填等与此有关的全部工作内容。

六、拆除工程

1.拆除人行道：拆除，清底，场内运输，旧料清理成堆等全部工序内容。

2.拆除路缘石：刨出，刮净，场内运输，旧料清理成堆等全部工序内容。

3.拆除混凝土管道：平整场地，清理工作坑，剔口，吊管，清理管腔污泥，旧料就近堆放等全部工序内容。

4.拆除金属管道：平整场地，清理工作坑，安拆导链，剔口，吊管，清理管腔污泥，旧料就近堆放等全部工序内容。

七、交通安全设施工程

1. 护栏

（1）混凝土护栏

1）预制混凝土护栏：模板安装、拆除、涂脱模剂、修正、堆放：混凝土浇筑、养生。

2）预制枕梁、支撑块：模板安装、拆除、涂脱模剂、修正、堆放：混凝土浇筑、养生。

3）钢筋：钢筋加工、运输、安装。

4）预制护栏运输：等待装车、卸车；运输；空回。

5）安装预制混凝土护栏块：护栏基底平整；护栏吊装、就位、调整；支撑块安装；安装传力杆。

6）喷涂硅烷浸渍剂：基面处理；喷涂第一遍；等待，喷涂第二遍。

7）滑模式浇筑混凝土护栏：护栏基底平整；混凝土浇筑、捣固、养生、切缝，场地清理。

（2）波形梁钢护栏

1）材料装卸、现场运输、保管、立柱打入、护栏板及配套螺栓小件安装，立柱埋深、横梁中心高度调整、立柱竖直度、护栏板线形调整等。

2）护栏混凝土基础施工费：基坑开挖、模板支拆、混凝土浇筑、捣固及养生。

3）波形梁钢护栏过渡段端头：装卸、运输、保管、安装、调整。

4）护栏立柱钻孔：钻孔的全部工序。

2.隔离栅和桥梁护网

1）隔离栅：材料现场运输、挖坑、基础施工、立柱安装、回填、周边土体压实，挂刺铁丝，立柱竖直度、间距及刺丝线形调整等。

3.道路交通标志

1）混凝土基础（土质路段）：基础开挖、模板的安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固及养生。

2）混凝土基础（石质路段）：破碎锤开挖标志基础、模板的安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固及养生。

3）钢筋加工及安装、法兰盘安装：钢筋加工、绑扎、焊接、钢筋接头处理安装、运输、安设、入模；法兰盘定位安装。

4）标志版面及结构安装：标志结构及板面安装全部工序。

4.道路交通标线

1）冷喷标线：清扫路面，放样，涂底油、划线。

2）热熔标线：清扫路面，放样，涂底油、加热融化标线涂料，划线。

3）热熔震荡标线：清扫路面，放样，涂底油、加热融化标线涂料，划线。

4）双组份喷涂标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。

5）双组份刮涂标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。

6）双组份震荡标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。

7）彩色防滑标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。

8）突起路标（胶粘式）：清扫路面，放样，钻孔，涂胶、安装。

9）突起路标（打孔+胶粘式）：清扫路面，放样，钻孔，涂胶、安装。

10）柱式轮廓标：钻孔、埋设、灌缝施工。不含灌缝材料费。

11）附着式轮廓标（梯形）：安装、固定。

12）附着式轮廓标（长方形）：钻孔、安装、固定。

13）附着式轮廓标（反光膜）：清理、粘贴。

5.防眩设施

1）防眩板支架：发电、打眼、安装固定支架。

2）防眩板立柱：混凝土拌合、运输、浇筑；立柱安装、固定横梁，连接螺栓。

3）防眩板安装：安装的全部工序。

4）防眩网安装：安装的全部工序。

6.其他工程

1）里程碑：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。

2）里程碑（附着式）：支架及板面安装的全部工序。

3）里程碑（混凝土基础式）：基础施工、立柱及板

面安装的全部工序。

4）公路界碑：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。

5）百米桩：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。

6）百米牌（附着于波形护栏、附着于混凝土护栏、反光膜粘贴于护栏立柱）：安装的全部工序。

7）警示柱（塑料材质）：钻孔、膨胀螺栓固定、警示柱安装的全部工序。

8）道口标柱：钻孔、安装、砂浆回填等全部工序。

9）防撞桶：材料装卸、现场运输、就位、装砂、安装的全部工序。

10）立面标记（黄黑相间油漆）：涂刷的全部工序。

11）立面标记（铝板+黄黑相间反光膜）：场内运输、安装的全部工序。

12）立面标记（黄黑相间铝背基反光膜）：场内运输、安装的全部工序。

13）减速带：场内运输、安装的全部工序。

14）隧道反光环：反光环安装的全部工序。

八、绿化工程

（一）绿地整理

1、整理绿化用地：排地表水、就地挖填、清渣、耙细、平整、找平、找坡、废弃物装卸运输

2、种植土回（换）填：弃土挖、运；种植土挖、运、回填；清渣、耙细、平整；找平、找坡；废弃物装卸运输

3、绿地起坡造型：排地表水；土方挖、运、回填；清渣、耙细、平整；找平、找坡；修坡、整形；废弃物运输

（二）铺设利用表土

1、开挖并铺设表土：借土、挖、装、运、铺平种植土;清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后填补;路面清洁保护、场地清理、废弃物装卸运输。

2、铺设利用的表土：利用土方、回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平找坡、沉降后填补；路面清洁保护、场地清理，废弃物装卸运输

（三）撒播草种和铺设草皮

1、撒播草种（含喷播）

（1）三维土工网植草：场地清理，耙细;种植及覆盖;浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种;清除垃圾、杂物;养护

（2）喷播植草：边坡整理、覆土，植生混合料拌合;喷植生混合料;加覆盖物、固定;养护

（3）液力喷播植草：边坡整理;喷播植草;加盖物、固定;养护

（4）撒播草种及花卉、灌木籽：场地清理，耙细;种植及覆盖;浇水、施肥、除杂草、修剪、补种;清除垃圾、杂物;二级养护（人工撒播、耙地覆土、浇水：3 次、除草：1 次、打药：1 次、清理干草）；或一级养护（人工撒播、耙地覆土、浇水：18 次、除草：9 次、打药：4 次、清理干草）

（5）铺植草皮：场地清理，耙细;铺植草皮;浇水、施肥、除杂草、修剪、补种；清除垃圾、杂物;一级养护或二级养护

（6）土工格室植草：地表整理、修整坡面;铺设土工格室，连接并固定;格室内填土;喷播草种;浇水施肥、除杂草;养护

2、码砌植生袋：边坡整理;基质配料、拌合，基质装袋，植生袋码砌、固定;覆盖无纺布;养护

（四）栽植苗木

1、人工栽植乔木

开挖种植穴;苗木场内运输（运距 50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围);支撑、浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；场地清理，废弃物装卸运输;养护

2、人工栽植灌木

开挖种植穴;换填种植土;苗木场内运输（运距 50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围);浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；场地清理，废弃物装卸运输;养护

3、人工栽植绿篱、攀缘植物、花卉

开挖种植穴;换填种植土;苗木场内运输（运距 50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围)；浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪补种;场地清理，废弃物装卸运输;养护

（五）砍伐苗木

1、砍伐树木：锯倒,砍枝,截断,装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。清理,就近集中堆放。

2、挖除树根：挖除树根；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。

（六）移栽苗木

1、移栽苗木：修剪、起挖、回土填坑、装卸、运输、栽植、养护

（七）修剪苗木

1、修剪苗木：清除枯死枝、折断悬吊枝、劈裂枝；处理病虫枝、消除影响安全隐患的枝条；疏剪过密枝、调整枝干角度、整修树冠；现场清理等全部工序内容。

2、修剪造型苗木：确定造型要求；观察现状形态；粗修、精修、内部疏剪、微调；现场清理等全部工序内容。

3、修剪绿篱：修剪、现场清理等全部工序内容。

关于招标采购合规性的承诺书

致：

本公司（乙方）：[乙方公司全称]，在此就参与贵公司（甲方）的[项目名称]项目的招标采购活动，郑重作出如下承诺：

合规性承诺：本公司郑重声明，本次投标及最终中标完全基于本公司的综合实力、市场口碑、合理报价及公平竞争，整个过程严格遵守国家有关法律法规及贵公司的招标采购管理制度。

反对不正当竞争承诺：本公司承诺，在本次招标采购全过程中，绝未也绝不会通过任何形式的私下关系、幕后交易、利益输送、商业贿赂等任何不正当、不合法的手段影响招标过程或结果。

公平竞争承诺：本公司承诺，未与其他投标单位进行串通投标、围标、陪标等任何形式的串标活动，保证了投标的独立性、真实性和竞争性。

信息真实性承诺：本公司所提供的所有投标文件、资质证明、业绩材料等均真实、有效、合法，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

责任承担承诺：本公司深知，公平、公正、诚信是合作的基础。如违反上述任何承诺，一经贵公司查实或经司法、行政机构认定，本公司自愿承担由此引起的一切法律责任和后果，包括但不限于：

（1）贵公司有权单方面立即解除与本公司签订的所有合同；

（2）本公司无条件接受贵公司作出的“中标无效”或“取消合作资格”的决定；

（3）本公司自愿放弃要求贵公司支付任何费用或赔偿的权利，并赔偿由此给贵公司造成的一切经济损失和名誉损失；

（4）接受贵公司将其列入供应商黑名单，永久或长期禁止参与贵公司任何形式的招标采购活动。

特此承诺！

承诺单位（乙方）：[乙方公司全称]（加盖公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签字：_____

日期：_____年_____月_____日

山西路桥第Ⅹ工程有限公司
甲供材料领用表

项目名称：　　年　　月　　日

序号	工程协作单位	材料名称	规格型号	单位	领用数量	备注

项目总工：　　资产材料部：　　工程协作单位：　　领料人：

施工机械最低配置表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	使用年限	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

甲方签字：　　乙方签字：

年　月　日　　年　月　日

乙方施工管理人员配置表

序号	姓名	职务	在本项目从事的岗位	职称	身份证号	进场时间	备注

甲方签字：　　乙方签字：

年　月　日　　年　月　日

劳务分包违约处罚通知单

编号：项目部简称-CF-20XX-XX

项目名称：_____

劳务分包合同编号：_____

乙方（分包方）：_____

统一社会信用代码：_____

住所（址）：_____

违约事实描述（包含违约发生的时间、地点、原由等）

。

处罚依据：本合同第____部分第____条约定条款。

处罚决定：

1. 罚 款 人 民 币 _____ 元 （ 大 写 ：_____）。

2.将你单位列入甲方协作单位黑名单。

3.你单位应于X年X月X日前完成退场。

4.....。

整改要求：乙方须于_____年____月____日前完成整改，逾期未整改甲方有权追加处罚或按合同约定解除合同。

乙方收到处罚通知单后7个工作日内，可书面向项目部成本合同部提出异议申诉并附佐证材料，逾期未提交书面异议的，视为乙方完全认可处罚内容及金额，不得再以任何理由就该项

罚款提出抗辩、索赔。

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签字：_____

日期：____年____月____日

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1　本工程量清单是根据有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2　本工程量清单应与比选文件中的工程协作单位须知、合同条款等一起阅读和理解。

1.3　本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，按合同约定的计量方法计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

1.4　工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除工程协作单位按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2. 报价说明

2.1　工程量清单中的每一子目均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2　除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3　工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4　工程协作单位用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.5　工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

附工程量清单表

第六章 响应文件格式

目 录

一、报价函

二、承诺函

三、响应保证金

一、报价函

致：山西路桥第七工程有限公司太旧高速改扩建工程第二合同段项目部

我方已仔细研究 山西路桥第七工程有限公司太旧改扩建二标平定东互通桥梁上部及附属工程施工比选采购(2026-LQ7GS-TJGKJ2-GC-052)第 1 标包比选采购项目的全部内容，愿意以含税价人民币大写：_____（¥_____）报价，其中，不含税价人民币大写：_____（¥_____）增值税税率为：_____%，完成本项目工程施工，并按合同约定履行义务。

工程协作单位：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

日　　期：　　年　　月　　日

《信用评价使用承诺书》（如需）

（若使用信用评价应附登录工程协作单位公开招募平台下载的《信用评价使用承诺书》，未附承诺书视为不使用）。

二、承诺函[2]

致：山西路桥第七工程有限公司太旧高速改扩建工程第二合同段项目部

在研究了 山西路桥第七工程有限公司太旧改扩建二标平定东互通桥梁上部及附属工程施工比选采购 第 1 标包的比选文件后，结合我方实际情况，我方在此郑重承诺：

一、人员、设备方面的承诺：

我方承诺：我方将严格按照比选文件要求，提供满足要求的人员（包括主要人员和施工作业人员）、设备等证明材料，主要人员未在其他建设项目兼任现场负责人且与协作单位管理平台备案登记人员一致。

我方理解：若我方成交，在合同签订阶段或履约过程中，我方无法提供相应证明材料，采购人有权没收我方保证金，取消我方的成交资格，情节严重的将被列入山西路桥集团黑名单。

二、信誉方面的承诺：

我方承诺：我方信誉情况良好，满足比选文件要求，且不存在公告第 3.2 款规定的情形。

我方理解：在合同签订前，若采购人核查出我方信誉不符合要求，采购人有权没收我方保证金，取消我方的成交资格，情节严重的将被列入山西路桥集团黑名单。我方承诺无论是否成交以及成交后履约过程中，坚决不发生违法缠访闹访事件。

三、工期、质量、安全方面的承诺

我方承诺：我方将严格按照比选文件中要求的施工工期、质量标准、安全标准组织施工。

我方理解：若我方成交，在合同签订阶段或履约过程中，我方提出降低质量、安全标准，或延长工期等要求，采购人有权没收我方保证金，取消我方的成交资格，

[2] 采购人应将承诺函中“采购人名称”和“项目名称”进行完善，否则协作单位响应文件因此存在的细微偏差，采购人应允许协作单位进行澄清。

情节严重的将被列入山西路桥集团黑名单。在履约过程中，若我方无法达到上述承诺，采购人有权解除合同，扣除我方履约保证金，情节严重的将被列入山西路桥集团黑名单。

四、资金监管承诺

我方承诺：我方将在收到预成交通知书后 2 个工作日内（即缴纳履约保证金阶段），在贵方电子商务平台填报资金监管账户，并确保提供的账户符合比选公告 3.6 款的规定。同时承诺，同意签署资金监管协议，接受你方对该账户资金的监管，在整个项目期间，我方不得变更监管账户。

我方理解：若我方未按时提供监管账户，或提供的监管账户不符合比选公告 3.6 款的要求，采购人有权取消我方成交资格。

附件：廉洁承诺书

工程协作单位：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

日　　期：　　年　　月　　日

附件

廉洁承诺书

致山西路桥第七工程有限公司太旧高速改扩建工程第二合同段项目部：

为维护公平竞争的市场秩序，防范廉政风险，确保本次比选活动的合法合规性，我方郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规和廉政纪律，坚决抵制一切违法违纪行为。

二、不以任何形式（包括但不限于现金、礼品、有价证券、宴请、旅游、娱乐活动等）向采购人、评审人员、监督人员及其他相关人员提供不正当利益或承诺。

三、不通过暗示、授意、关系干预等方式影响采购决策或评审结果，确保比选活动的独立性和公正性。

四、不参与围标、串标、陪标等不正当竞争行为，不利用任何不正当手段谋取中标。

若我方违反本承诺，你方有权取消我方成交资格或解除已签订的合同，并列入山西路桥集团黑名单，由此造成的一切损失由我方承担。同时，我方自愿接受纪检监察部门、招投标监督机构或司法机关的调查处理。

承诺单位：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

年　月　日

三、响应保证金

在此提供汇款凭证的复印件。

第七章 结果公布模板

响应文件核验表

项目名称		项目编号	
标　包		含税限价（元）	

序号	协作单位名称	含税总价（元）	税率	报价函是否符合要求	承诺函是否符合要求	响应保证金是否符合要求	是否使用信用评价	信用评价是否符合要求
1								
2								
3								
4								

采购人代表：_____(签字)　　本级监督：_____(签字)

日期：　　年　　月　　日

_____项目候选人公示

我单位于**年**月**日组织了****项目的比选工作，现将候选人公示如下：

公示期限：____年____月____日____时至____年____月____日____时

一、候选人报价及排名

标包 1

含税限价：_____元

排名	候选人名称	不含税价(元)	税率	含税报价(元)	比选价（元）	报价得分	信用评价得分	综合得分
1								
2								
3								
4								
…								

标包 2

含税限价：_____元

排名	候选人名称	不含税价(元)	税率	含税报价(元)	比选价（元）	报价得分	信用评价得分	综合得分
1								
2								
3								
4								
…								

.....

二、被否决情况

标包	被否决的工程协作单位	否决原因	备注
1			
2			
…			

三、监督部门：

上级监督部门：山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系方式：0351-5606026

本级监督部门：

联系方式：

四、采购人联系方式：

采 购 人：

地　　址：

联 系 人：

电　　话：

预成交通知书

预成交工程协作单位名称:

你方所递交的（项目名称）的报价已被我方接受，被确定为预成交协作单位。

预成交价:_____元(含税 9%)。

工期:_____。

施工地点:采购人指定地点。

请你方在本通知书发出后的 2 个工作日内（发出当日不计），按照比选文件要求缴纳履约保证金，并在电子商务平台上传履约保证金缴纳凭证，同时填报监管账户信息、上传银行出具的《基本存款账户信息》。逾期未完成的，我方将取消你方成交资格并扣除你方响应保证金。

特此通知。

采 购 人：_____

联系电话：_____

日　　期：_____

_____项目成交结果公告

****项目已完成采购工作，现将成交结果公告如下：

一、成交协作单位

标包	成交协作单位	含税成交价 (元)	税率	备注
1				
2				
3				
4				
…				

二、被否决情况

标包	被否决单位	被否决情况及依据	备注

三、监督部门：

上级监督部门：山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系方式：0351-5606026

本级监督部门：

联系方式：

四、采购人联系方式：

采 购 人：

地　　址：

联 系 人：

电　　话：