# 2026年公路桥梁定期检测项目
# 政府采购合同

合同编号：N5115232026000087

采购人（甲方）：江安县交通运输局

供应商（乙方）：四川亿聚达工程检测咨询有限公司

签订地点：宜宾市江安县

签订时间：2026年9月28日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

## 一、项目信息

1.1 采购项目名称：2026年公路桥梁定期检测项目。

1.2 采购项目编号：N5115232026000087。

1.3 采购计划编号：/。

1.4 政府采购组织形式：详见采购文件。

1.5 政府采购方式：竞争性磋商。

1.6 落实政府采购政策情况：

1.6.1 中标（成交）采购的服务单位是否为中小企业：☑是 □否

1.6.2 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 □否

1.6.3 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 ☑否

1.6.4 中标（成交）采购标的供应商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

1.6.5 中标（成交）采购标的供应商是否为监狱企业：□是 ☑否

1.7 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ☑否

1.8 项目内容：



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| 序号 | 标的名称 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年公路桥梁定期检测项目 | 475216.00 | 1.00 | 475216.00 | 项 |

合同分包：本项目合同不允许分包，严禁转包。

## 二、服务要求

2.1 技术要求：对白龙池桥、柏香桥、大干滩桥等共55座桥梁开展常规定期检测，依据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）及其他现行有效的国家、行业标准规范，对附件2所列55座桥梁开展常规定期检测，重点检查桥梁各部件缺损状况，建立桥梁健康档案，提出养护维修建议等。具体详见采购文件和乙方响应文件，检测桥梁清单详见本合同附件2。

2.2 服务要求：详见采购文件和乙方响应文件。

2.3 其他要求：详见采购文件和乙方响应文件。

## 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1 合同价款：本合同总金额为¥475,216.00元（大写：肆拾柒万伍仟贰佰壹拾陆元整）。

其他情况说明：本合同价款为固定总价包干，包括实施和完成本项目所需的劳务、管理、差旅、税金、利润等一切费用，甲方不再支付其他任何费用。

3.2 支付方式：☑一次性支付 □分期付款

3.3 付款进度安排：

| 期次 | 支付金额（元） | 计划支付日期 | 收款人 | 支付说明 | 是否预付款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475216.00 | 检测报告经业主验收合格后15个工作日内 | 四川亿聚达工程检测咨询有限公司 | 桥梁现场检测全部完成，检测报告经业主验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100% | 否 |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 四、合同履行

4.1 服务期限：自合同签订之日起 30 日历天。因下列非乙方原因导致检测无法实施或工期延误的，服务期限相应顺延：（1）雨、雪、大风、洪水等不适宜检测作业的天气；（2）甲方未按约定提供桥梁基础资料、现场进入条件或未完成交通管制审批；（3）甲方要求暂停或变更检测内容；（4）经甲方书面确认的其他非因乙方原因导致检测无法实施或工期延误的情形，乙方主张顺延服务期限的，应自前述情形发生之日起 5 日内书面通知甲方并提交证明材料；逾期未通知的，视为放弃顺延。

4.2 服务地点：宜宾市江安县。

4.3 分期履行要求：无。

4.4 风险处置措施和替代方案：

（1）乙方应制定检测安全与进度保障措施；如遇不可抗力或现场条件变化影响检测进度，乙方应及时以书面形式告知甲方，双方协商调整检测安排，必要时采取替代方案，确保检测任务按期保质完成。

（2）乙方负责检测作业的现场安全生产，须遵守《中华人民共和国安全生产法》及公路桥梁检测作业安全规定，配备必要的安全防护设施与人员，对检测作业期间发生的安全事故承担责任。乙方人员在履行本合同期间造成其自身以及乙方和第三人损害的由乙方自行承担全部责任，甲方不负责为乙方进行协调，导致甲方承担责任的，甲方有权全额向乙方进行追偿。甲方有权对乙方现场作业安全进行监督检查。

## 五、验收、交付标准和方法

5.1 甲方与乙方严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定的程序及国家相关规范进行验收。验收以附件 2 所列 55 座桥梁逐桥形成检测报告、技术状况等级评定结论及合同约定成果文件清单是否齐全、是否符合《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）与《公路桥梁技术状况评定标准》为标准。乙方提交全部检测成果后，由甲方组织验收，验收不合格的，乙方应在收到通知后 10 日内整改并重新提交。

5.2 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 六、甲方的权利和义务

6.1 甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的服务进行检查、验收。对于乙方未按照采购文件及响应文件要求执行的事项，有权要求乙方进行整改。

6.2 甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作，包括但不限于：向乙方提供待检桥梁的设计、竣工、养护等技术基础资料；协调桥梁现场进入及交通管制、封路等手续；指定现场联系人；提供必要的检测作业条件。

6.3 甲方应当根据采购文件、响应文件、合同约定和履约验收情况向乙方支付费用。满足约定支付条件的，甲方应当自检测报告验收合格并收到乙方开具的真实、有效的发票后 15 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

6.4 出现因不可抗力致使不能实现合同目的等法定情形时，甲方有权解除合同。

## 七、乙方的权利和义务

7.1 乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于"劳动和社会保障权益"的有关要求。

7.2 乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求，不进行转包及违法分包。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

## 八、违约责任

8.1 质量瑕疵的违约责任：乙方提供的服务不符合合同约定的服务要求，甲方有权要求乙方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。具体要求为：乙方提交的检测成果报告不能通过甲方验收的，须按甲方要求进行整改；若乙方拒绝整改或整改后仍不能通过甲方验收的，甲方有权无条件解除本合同，并要求乙方承担合同总金额 30%的违约金。

8.2 迟延履行的违约责任

8.2.1 乙方应按照本合同规定的时间、地点提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

8.2.2 如果乙方没有按照合同规定的时间提供相关服务，甲方有权从服务款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：乙方未按照规定时间提交符合本合同约定的完整桥梁检测成果报告的，每逾期一日，支付合同总金额2‰的违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，乙方承担由此造成的全部损失，并赔偿合同总金额30%的违约金。如果涉及公共利益，且赔偿金无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3 迟延支付的违约责任：甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：按逾期支付金额、以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1年期LPR）计算逾期付款利息。

8.3 违法分包、转包的违约责任：乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：乙方支付合同总金额5%的违约金，并承担由此给甲方造成的直接损失。本项目不允许分包，严禁转包。

8.4 其他违约责任

（1）双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此应全额进行赔偿。

（3）乙方应当遵守甲方的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款。

（4）有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的（由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的）；

②当事人一方迟延履行主要合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

③当事人一方迟延履行本合同或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

④法律规定的其他情形。

（5）除合同另有约定外，乙方提供的服务不符合合同约定的，每出现一次违约，乙方须向甲方支付合同总金额1%的违约金并且按甲方要求进行整改；乙



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

方在合同约定服务期限内出现违约3次以上、未按甲方要求整改或同一事项整改3次后仍不能达到合同约定或甲方要求的情况，甲方有权无条件解除本合同并不再支付剩余服务费，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金。

## 九、争议解决方法

9.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以向项目所在地（江安县）有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 因货物及相应服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定和检测。货物及相应服务符合标准的，鉴定费、检测费由采购人承担；货物及相应服务不符合质量标准的，鉴定费、检测费由供应商承担。乙方不可撤销的授权甲方在货物及相应服务的质量问题发生争议时，甲方可单方委托具有相应鉴定或检测资质的机构对货物及相应服务的质量问题进行鉴定或检测。

9.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同及其变更、补充协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件；

（4）采购文件；

（5）有关技术文件、图纸；

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

## 十一、其他条款

11.1 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

11.2 不可抗力事件处理



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11.2.1 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后 14 天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3 权利瑕疵担保：乙方在本项目中，按照采购文件、响应文件规定需向甲方交付相关货物的，应确保对前述货物享有合法权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用相关货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4 知识产权保护：乙方使用的任何技术、产品和服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。本项目乙方为履行合同专门形成并交付甲方的检测成果（检测报告、检测数据、图表等），甲方在本项目范围内享有使用权；乙方使用的检测方法、技术方案、软件、模板、仪器设备及其改进等背景知识产权，以及其为完成本项目所形成的方法性、工具性成果，仍归乙方所有。

11.5 保密义务：甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6 合同变更、中止与终止

甲、乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲、乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.6.1 合同的变更：政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11.6.2 合同的中止

11.6.2.1 合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.6.2.2 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.6.3 合同的终止

11.6.3.1 合同因有效期限届满而终止；

11.6.3.2 任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7 合同分包：乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。本项目不允许分包，严禁转包。

11.8 法律适用：本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 十二、合同生效及其他

12.1 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

12.2 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3 本合同一式陆份，自双方签章之日起生效。甲方持有叁份，乙方持有贰份，项目同级政府采购监督管理部门备案壹份，均具有同等法律效力。

**（以下无正文，为签署页）**

| | |
|---|---|
| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| 单位名称：江安县交通运输局 | 单位名称：四川亿聚达工程检测咨询有限公司 |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章）： | 法定代表人或其授权委托代理人（签章）： |
| 住所：宜宾市江安县阳嘉镇踏水桥村 | 住所：成都市新津区普兴街道龙溪河南路 38 号 |
| 开户银行：四川江安农村商业银行股份有限公司 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都华府西苑支行 |
| 银行账号：614501200000023005 | 银行账号：51050142629300000254 |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 附件 1：中标通知书

# 中 标 （成 交） 通 知 书

项目编号：[redacted]

四川亿联达工程检测咨询有限公司：

[redacted]于[redacted]（项目编号：[redacted]）进行[redacted]，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

| | |
|---|---|
| 中标（成交）合同包号 | 合同包1 |
| 中标（成交）合同包名称 | 合同包一 |
| 中标（成交）金额（元） | 475,216.00（元） |

[redacted]工程咨询有限公司

[redacted]月02日



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 附件 2：2026 年公路桥梁定期检测项目检测桥梁清单

| 序号 | 桥梁名称 | 路线名称 | 中心桩号 | 功能类型 | 跨径分类 | 桥梁总长（延米） | 跨径（米） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白龙池桥 | 麻衣--大和 | 12.65 | 梁桥 | 小桥 | 16 | 1*11 |
| 2 | 柏香桥 | 留耕-老翁公路 | 10.15 | 拱桥 | 小桥 | 16 | 1*8 |
| 3 | 大干滩桥 | 夕佳山底麒路旁 | 1.10 | 梁桥 | 中桥 | 76 | 4*16 |
| 4 | 大桥口桥 | 竹海-大妙公路 | 20.1 | 梁桥 | 小桥 | 30 | 1*18 |
| 5 | 大土地桥 | 仁和水口寺--来龙 | 2.2 | 拱桥 | 小桥 | 35 | 1*11 |
| 6 | 灯杆山桥 | 黄龙村至灯杆山桥 | 1.02 | 拱桥 | 小桥 | 16 | 1*6 |
| 7 | 二合桥 | 水清-阳春公路 | 8.08 | 梁桥 | 小桥 | 18 | 2*4 |
| 8 | 发口滩桥 | 阳春井口武侯-凤凰 | 1.9 | 梁桥 | 小桥 | 42 | 2*11 |
| 9 | 福源桥 | 仁和水口小学旁 | 0.5 | 拱桥 | 小桥 | 22 | 1*13 |
| 10 | 干河沟桥 | 五矿至槐子榜 | 5.4 | 梁桥 | 小桥 | 10 | 1*6 |
| 11 | 观音滩桥 | 留耕-老翁公路 | 10.415 | 拱桥 | 小桥 | 19 | 1*12 |
| 12 | 红元大桥 | 红桥红元-寺院坝 | 0.075 | 梁桥 | 中桥 | 69 | 4*15 |
| 13 | 猴儿湾桥 | 五矿镇猴儿湾 | 0.263 | 梁桥 | 中桥 | 54 | 3*15 |
| 14 | 黄金桥 | 三块人民村委会旁 | 0.05 | 梁桥 | 小桥 | 10 | 1*8 |
| 15 | 会伏桥 | 仁和会龙-水口寺 | 0.053 | 拱桥 | 中桥 | 50 | 1*20 |
| 16 | 机房头桥 | 龙头-仁和公路 | 18.6 | 梁桥 | 小桥 | 10 | 1*5 |
| 17 | 佳才桥 | 水清庙至竹坝桥 | 1.75 | 拱桥 | 小桥 | 12 | 1*5 |
| 18 | 九小桥 | 仁和-大井公路 | 1.72 | 拱桥 | 小桥 | 9 | 1*6 |
| 19 | 巨龙桥 | 井口-长兴公路 | 2.72 | 拱桥 | 小桥 | 16 | 1*10 |
| 20 | 李桥 | 竹海-大妙公路 | 5.626 | 梁/拱桥 | 小桥 | 25 | 1*11 |
| 21 | 李子桥 | 三块至长沙村 | 1.43 | 梁桥 | 小桥 | 16 | 1*8 |
| 22 | 联心桥 | 槐子榜至五矿 | 0.03 | 梁桥 | 小桥 | 8.2 | 1*6 |
| 23 | 刘家桥 | 江安-留耕公路 | 11.754 | 梁桥 | 小桥 | 15 | 1*2.7+1*5.1+1*2.9 |
| 24 | 龙门桥 | 迎安-飞龙公路 | 9.737 | 梁桥 | 小桥 | 38 | 1*12 |
| 25 | 磨子岩桥 | 六江河桥至二机场 | 0.55 | 梁桥 | 小桥 | 22 | 1*12 |
| 26 | 牟家桥 | 三块至长沙村 | 0.62 | 拱桥 | 小桥 | 10 | 1*5 |
| 27 | 农中二桥 | 亢家桥--曹家沱 | 0.65 | 拱桥 | 小桥 | 20 | 1*10 |
| 28 | 七星桥 | 阳春桐梓七星村 | 3.6 | 梁桥 | 中桥 | 38 | 2*16 |
| 29 | 三合桥 | 水清-阳春公路 | 6.8 | 梁桥 | 小桥 | 25 | 5*3.8 |
| 30 | 三建桥 | 阳春镇血溪 | 1.2 | 拱桥 | 中桥 | 28 | 1*20 |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 上新桥 | 铁清白鹤村 | 1.19 | 梁桥 | 中桥 | 31 | 1*26 |
| 32 | 烧炭清桥 | 龙头-仁和公路 | 11.532 | 拱桥 | 小桥 | 15 | 1*12 |
| 33 | 石板滩桥 | 夕佳山底白路旁 | 0.3 | 梁桥 | 中桥 | 54 | 3*16 |
| 34 | 水口寺桥 | 留耕-仁和公路 | 30.98 | 拱桥 | 小桥 | 9.6 | 1*6 |
| 35 | 宋家咀桥 | 杨狮村至宋家咀桥 | 3.2 | 梁桥 | 小桥 | 12 | 1*5 |
| 36 | 太平桥（仁和） | 龙头-仁和公路 | 39.2 | 拱桥 | 小桥 | 32 | 1*15 |
| 37 | 大同1桥 | 水槽头至观音山 | 0.15 | 梁桥 | 小桥 | 12 | 1*5 |
| 38 | 大同2桥 | 水槽头至观音山 | 0.53 | 梁桥 | 小桥 | 17 | 1*6 |
| 39 | 沱田桥 | 龙君村至太安 | 0.11 | 梁桥 | 小桥 | 15 | 1*5 |
| 40 | 文革新桥 | 双松水库旁 | 0.02 | 梁桥 | 小桥 | 10 | 3*3 |
| 41 | 小河子桥 | 留耕-仁和公路 | 6.15 | 拱桥 | 小桥 | 9 | 1*5 |
| 42 | 小阳桥 | 怡乐--渠坝 | 6.018 | 梁桥 | 小桥 | 13 | 1*11 |
| 43 | 新劳桥 | 阳春镇井口走马村 | 1.6 | 梁桥 | 中桥 | 38 | 3*12 |
| 44 | 新屋基桥 | 投支桥至新屋基 | 0.85 | 拱桥 | 小桥 | 16 | 1*8 |
| 45 | 鸭宿滩桥 | 留耕-仁和公路 | 7.23 | 拱桥 | 小桥 | 18 | 1*8 |
| 46 | 岩洞湾桥 | 怡乐关口—青峰寺 | 2.774 | 梁桥 | 小桥 | 23 | 1*9 |
| 47 | 盐井桥 | 迎安石寨至飞龙 | 3.15 | 梁桥 | 中桥 | 30 | 1*20 |
| 48 | 银定咀桥 | 红砖厂至银锭咀桥 | 0.69 | 梁桥 | 小桥 | 8 | 1*6 |
| 49 | 迎兴桥 | 龙头-仁和公路 | 20.502 | 拱桥 | 小桥 | 8 | 1*6 |
| 50 | 元凼子桥 | 红桥义和村 | 4.08 | 梁桥 | 中桥 | 30 | 1*26 |
| 51 | 元家滩桥 | 元家滩桥-桐梓坡 | 0.04 | 梁桥 | 小桥 | 8 | 1*5 |
| 52 | 赵家沟桥 | 龙头-仁和公路 | 27 | 拱桥 | 小桥 | 12 | 1*6 |
| 53 | 中心桥（白家） | 竹海-大妙公路 | 7.09 | 梁桥 | 小桥 | 26 | 1*12 |
| 54 | 竹坝桥 | 水清庙至竹坝桥 | 2.82 | 梁桥 | 小桥 | 20 | 1*10 |
| 55 | 竹林湾桥 | 桐梓林至竹林湾桥 | 0.08 | 梁桥 | 小桥 | 10 | 1*6 |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App