表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

（盖章）

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

标段名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

时间：2026年10月28日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	529492.61	伍拾贰万玖仟肆佰玖拾贰元陆角壹分
2	措施项目费	146646.50	壹拾肆万陆仟陆佰肆拾陆元伍角
2.1	安全生产措施项目费	16457.96	壹万陆仟肆佰伍拾柒元玖角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	10812.05	壹万零捌佰壹拾贰元零伍分
2.3	其他措施项目费	119376.49	壹拾壹万玖仟叁佰柒拾陆元肆角玖分
3	其他项目费	105477.59	壹拾万伍仟肆佰柒拾柒元伍角玖分
4	增值税	70345.50	柒万零叁佰肆拾伍元伍角
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	851962.20	捌拾伍万壹仟玖佰陆拾贰元贰角

编制单位：　（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合土层 2.挖土深度:1m内	m³	201.28					
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就地土方 2.密实度:满足相关规范	m³	134.92					
3	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用	m³	18.32					
4	040303015001	混凝土挡墙	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用	m³	50.12					
5	040303005001	混凝土桥台	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用	m³	89.12					
6	040303013001	混凝土板梁	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用	m³	86.92					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	040303014001	混凝土板拱	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用	m^3	4.84					
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:挡墙、桥台 2.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 3.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用	m^2	21.32					
9	010505005001	挡土墙模板	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用	m^2	234.08					
10	010505005002	桥台模板	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用	m^2	255.80					
11	010505007001	板梁模板	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用	m^2	541.56					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	010505008001	混凝土板拱模板	1.构件名称:混凝土板拱 2.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 3.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用	m^2	41.82					
13	011204001001	石材零星项目	1.部位:混凝土板拱 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:石材	m^2	8.08					
14	040901001001	构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	0.416					
15	040901001002	构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	2.000					
16	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12	t	9.516					
17	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14	t	6.800					
18	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25	t	7.488					
19	040308002001	石材栏杆	1.材料品种:青石板栏杆 2.高度:750 3.工艺要求:满足相关规范及设计要求	m	68.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	040402018001	伸缩缝	1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青油毡 3.工艺要求:二毡三油20mm	m	52.00					
21	040205003001	标志牌	1.类型:限载牌 2.材质、规格尺寸:Φ90镀锌钢管立柱2600m（含预埋铁件） 3.板面反光膜等级:夜间反光漆 4.基础尺寸:500*500*600C20砼基础	块	4					
22	040203007001	桥头引道	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养护:塑料薄膜 4.刻痕或压痕要求:刻纹	m^2	144.00					
23	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:25厚麻面青石板 2.结合层:30厚1:3干硬性砂浆 3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土	m^2	102.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	040204001002	车行道块料铺设	1.块料品种、规格:80-100厚麻面青石板 2.结合层:30厚1:3干硬性砂浆 3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土	m^2	119.00					
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:200*150青石 2.垫层材料品种、厚度:10厚C15混凝土	m	68.00					
本页小计										
合　计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 25 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m^3
项目特征	1.土类别:综合土层 2.挖土深度:1m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 2 页　共 25 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m^3
项目特征	1.填方来源:就地土方 2.密实度:满足相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 3 页　共 25 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 4 页　共 25 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 5 页　共 25 页

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土桥台			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 6 页　共 25 页

项目编码	040303013001	项目名称	混凝土板梁			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 7 页　共 25 页

项目编码	040303014001	项目名称	混凝土板拱			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类、混凝土表面要求:商品混凝土 3.其他:含泵送费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 8 页　共 25 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m²
项目特征	1.垫层部位:挡墙、桥台 2.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 3.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 9 页　共 25 页

项目编码	010505005001	项目名称	挡土墙模板			计量单位	m²
项目特征	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010505005002	项目名称	桥台模板			计量单位	m²
项目特征	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010505007001	项目名称	板梁模板			计量单位	m²
项目特征	1.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 2.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010505008001	项目名称	混凝土板拱模板			计量单位	m²
项目特征	1.构件名称:混凝土板拱 2.模板形式:模板及支撑体系由投标人自行考虑 3.包含模板制作安拆、支撑加固、周转材料等全部费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011204001001	项目名称	石材零星项目			计量单位	㎡
项目特征	1.部位:混凝土板拱 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:石材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（箍筋）			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋（箍筋）			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040308002001	项目名称	石材栏杆			计量单位	m
项目特征	1.材料品种:青石板栏杆 2.高度:750 3.工艺要求:满足相关规范及设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040402018001	项目名称	伸缩缝			计量单位	m
项目特征	1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青油毡 3.工艺要求:二毡三油20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型:限载牌 2.材质、规格尺寸:φ90镀锌钢管立柱2600m（含预埋铁件） 3.板面反光膜等级:夜间反光漆 4.基础尺寸:500*500*600C20砼基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203007001	项目名称	桥头引道			计量单位	m²
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.养护:塑料薄膜 4.刻痕或压痕要求:刻纹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m²
项目特征	1.块料品种、规格:25厚麻面青石板 2.结合层:30厚1:3干硬性砂浆 3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040204001002	项目名称	车行道块料铺设			计量单位	m²
项目特征	1.块料品种、规格:80-100厚麻面青石板 2.结合层:30厚1:3干硬性砂浆 3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:200*150青石 2.垫层材料品种、厚度:10厚C15混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.6.1	041201006001	围堰	1.围堰种类:草袋围堰 2.堆筑材料种类:黏土 3.工具桩类型、桩长:不设工具桩 4.堰高:3.0m 5.运行周期:施工期临时挡水，主体完工后拆除 6.工程数量:360m³		
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及安拆			
1.13.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.设备名称:履带式挖掘机		
1.13.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.设备名称:推土机		
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设
建设项目　　项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产		7.8		人工费+机械费
2	041201016001	临时设施		1.4		人工费+机械费
3	041201017001	文明施工		2.75		人工费+机械费
4	041201018001	环境保护		1.54		人工费+机械费
5	041201020001	冬雨季施工增加		0.46		人工费+机械费
6	041201021001	夜间施工增加费		0.24		人工费+机械费
7	041201023001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	041201024001	已完工程及设备保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护		0		
10	041201026001	预制构件场地		0		
11	04B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	04B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 3 页

项目编码	041201006001	项目名称	围堰				
项目特征	1.围堰种类:草袋围堰 2.堆筑材料种类:黏土 3.工具桩类型、桩长:不设工具桩 4.堰高:3.0m 5.运行周期:施工期临时挡水，主体完工后拆除 6.工程数量:360m³		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	草袋围堰	100m³	3.6				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 2 页　共 3 页

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				
项目特征	1.设备名称:履带式挖掘机		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式挖掘机进出场费(m3) 1以内	台次	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 3 页　共 3 页

项目编码	041201012002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				
项目特征	1.设备名称:推土机		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式推土机进出场费(kW) 90以内	台次	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	85000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计		85000.00			

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额			85000.00			
	暂列金			85000.00			
本页小计				85000.00			
合　　计		-	-	85000.00			

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

标段：2026年平坝镇底泥村桥梁

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　标段：2026年平坝镇底泥村桥梁建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合　计					